C.l.E.: P-2813400-E

AYUNTAMIENTO DE

San Sebastian
delos Reyes

CON. 15/10

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN LA
ADJUDICACION Y EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE
CENTRO SOCIOCULTURAL MUNICIPAL “CLUB DE CAMPO” EN SAN SEBASTIAN DE LOS
REYES, OBRAS FINANCIADAS POR EL FONDC ESTATAL PARA EL EMPLEO Y

SOSTENIBILIDAD LOCAL, REGULADO EN EL REAL DECRETO-LEY 13/2009, DE 26 DE
OCTUBRE.

1,- Objeto del contrato.

El contrato tendra por objeto la ejecucion de las Obras de construccion del Centro Sociocultural
municipal Club de Campo de San Sebastian de los Reyes (Madrid), de acuerdo con el contenido
del proyecto redactado por el Arquitecto D. Juan Pablo de la Madrid Aguiriano.

Las necesidades a satisfacer son las correspondientes a la ejecucion de las Obras de construccion
del Centro Sociocultural municipal Club de Campo de San Sebastian de los Reyes (Madrid)
sefaladas en el apartado anterior. La inversién proyectada para la construccién del nuevo Centro
i Sociocultural se justifica en la necesidad de disponer de un edificio ptblico para el desarrollo de

actividades culturales, comunitarias y de relacién social en los ambitos urbanos existentes en [a
zona norte del termino municipal.

2.- Presupuesto base de licitacion.

‘ El presupuesto base de licitacion es el contenido en el proyecto de obras asciende a la cantidad
)™~ . de 558.619,32 €, mas un IVA repercutido de 82.379,09 €,

La retribucién del contratista consistira en un precio cierto que debera expresarse en euros.

El célculo del presupueste incluye todos los factores de valoracién y gastos que, segon los

documentos contractuales y la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los
tributos de cualguier indole.

proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitacion seran
aut\;maticamente desechadas.

3.- é,;réditos presupuestarios.
El contrato se financia con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, creado

por R.D-Ley 13/2009, de 26 de octubre. Por resolucion de 25 de febrero del Secretario de Estado
de Gooperacion Territorial se autorizd la financiacion del proyecto de referencia.

De/conformidad con [o establecido en el articulo 17.4 del Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de

ybre, la resolucion de autorizacion del proyecto de la presente obra, aprobada por el Secretario
de Estado de Cooperacién Territorial en la fecha indicada, es titulo acreditativo suficiente de la
existencia y disponibilidad de crédito para la ejecucion del contrato.

Vi |
4.- Plazo de ejecucion.

La duracion de las obras es de 8 meses a contar desde la firma del acta de comprobacién de

i replanteo, incluida la puesta en marcha y pruebas de funcionamiento. En cualguier caso las obras
\// deberan estar finalizadas antes del 31 de diciembre de 2010.

5. Régimen juridico del contrato y documentos que tienen caracter contractual.
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AYUNTAMIENTO DE
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Sin perjuicio de lo dispuesto con caracter general para los contratos de las
Corporaciones Locales, el contrato se regira por las siguientes normas;

- Reai Decreto-Ley 13/2009, de 27 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el
Empleo vy Sostenibilidad Local,

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.
- Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas

- R.D. 817/ 2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pablico.

- Para lo no dispuesto en los anteriores, por la legislacion administrativa general y, en
su defecto, por las normas de derecho privado aplicables a los contratos y obligaciones.
Ademas del presente pliego tendran caracter contractual los siguientes documentos:

- E! pliego de prescripcicnes técnicas incluido en el proyecto de obra.
- El proyecto de obra integrado por los siguientes documentos:
- Los planos.

- La memoria del proyecto en el contenido que se determina en el articulo 128 del
Reglamento General de Ia Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

- El programa de trabajo aceptado por el érgano de contratacién.

- Los cuadros de precios.

- El documento en que se formalice el contrato.

El contrato se celebra, en todo caso, a riesgo y ventura del contratista.

6. Organo de contratacién.

La Concejalia Delegada de Economia y Participacién Ciudadana, gue tiene su sede en el “Edificio
de Servicios Econdmicos” sito en la Plaza de la Iglesia n® 7 de San Sebastian de los Reyes.

erfil del contratante. Se podra consultar en la pagina web. www.ssreyes.org/perfil del contratante.

La Mesa de Contratacion Permanente del Ayuntamiento de San Sebastian de los Reyes, a quien
corresponden las funciones que le encomienda la Ley 30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del
Segtor Piblico y el R.D, 817/09, de 8 de mayo, que desarrolla parcialmente la Ley de Contratos,
se Fr’iﬁgra por los siguientes miembros, © los sustitutos designados:

!

D? Maria José Esteban Raposo. (PP)

ocales: D2 Mar Escudero Solorzano (P.P)
D. Alberto Matiaces Alonso (P.P.)

D? Maria Luisa Suarez Sanchez (P.P))
D. Narciso Romero Morro (P.S.0.E)
: D. Rubén Holguera Gozalo( 11.1.5.8.R)

D. Jesus Garcia Contador (1.U)
D. Javier Arranz Peiro {Interventor)
D2 M® Angeies Pernaute Monreal (Vicesecretaria General)

Secretario: D. Juan Carlos Sanchez Gonzalez (Jefe Servicio Contratacién)

7.- Procedimiento y forma de adjudicacién.
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l.- Procedimiento: Abierto
ll.- Tramitacién: Urgente.
lil.- Presentacion de proposiciones:

Los empresarios o personas fisicas interesados en la adjudicacién del contrato presentaran sus
proposiciones en el plazo y lugar indicados en el correspondiente anuncio de licitacion.

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a lo previsto en el pliego de clausulas
administrativas particulares, y su presentacion supone la aceptacién incondicionada por parte del
empresario del contenido de la totalidad de dichas clausulas ¢ condiciones, sin salvedad o
reserva alguna.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicion,

La oferta econdmica que se presente no podra superar el precio maximo de licitacion.

Se puede concurrir a la licitacion constituyendo una Union Temporal de Empresas. No obstante, si
un empresario se ha presentado individualmente no podra hacerlo en una Unién Temporal de

P Empresas, ni tampoco figurar en mas de una.
La contravencion de cualquiera de las prohibiciones anteriores dara lugar a la inadmision de todas
las proposiciones suscritas por el empresario.
N\g Los gastos de publicacién del anuncio de licitacidn seran a cargo del adjudicatario, hasta un
maximo de 3.000 €
SR
— IV.- Forma y contenido de las proposiciones:

Las proposiciones constaran de TRES (3) SOBRES, cerrados y firmados por el licitador ¢ persona
que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de elios el nimero de referencia y la
denominacién del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o razén social de la

mpresa y su correspondiente NIF o CIF. En su interior se hara constar una relacién numérica de
fos documentos que contienen. Los sobres se dividen de la siguiente forma:

SOBRE N° 1 "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA" que incluira, preceptivamente, los
siguientes documentos:

- ( Capacidad de obrar,

1.1.- Si la empresa fuera persena juridica, la escritura de constitucion © modificacion, en
n su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a

‘ la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no io fuere, la escritura o documento de
constitucién, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas por las que se
regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial, asi como
el Caodigo de Identificacion Fiscal (CIF), todo ello en original o copia que tenga el caracter
de auténtica conforme a ia legislacién vigente, o fotocopia compuisada por funcionario
habilitado para ello. Estos documentos deberan recoger el exacto régimen juridico del
licitador en el momento de la presentacién de la proposicién.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya
reglamentariamente, en copia que tenga el caracter de auténtica conforme a la legislacion
vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.
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1.3.- Cuando se trate de empresarios no espaficles de Estados miembros de fa Union
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, la capacidad de
obrar se acreditara mediante su inscripcién en un registro profesional o comercial, cuando
este requisito sea exigido por la legislacion del Estado respectivo, o la presentacion de las
certificaciones que se indican en el Anexo | del RGLCAP, para los contratos de servicios.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafiolas de
Estados miembros de la Unidn Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en que
estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate.
Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija
una auterizacién especial o la pertenencia a una determinada organizacion para poder
realizar la prestacion de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,

informe de la Mision Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar del

domicilic de la empresa en el que se haga constar, previa acreditacion por la empresa,

N que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o anélogo, o en su defecto,

’ que acttan con habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades a las que se
extiende et objeto del contrato.

Igualmente deberan acompafiar informe de la Mision Diplomatica Permanente de Espafia
o de la Secretaria General de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio sobre la condicién de Estado signatario del Acuerdo sobre Contratacién Publica
de [a Organizacidén Mundial del Comercio, siempre que se trate de contratos sujetos a
regulacién armonizada o, en caso contrario, €l informe de reciprocidad a que se refiere el
articulo 44.1 de la LCSP.

C.I.LF.: P-2813400-E

1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacidn empresarial o profesional precisa para
la realizacién del contrato, en su caso, salvo que se aporte certificacion de clasificacién en
el que conste dicha habilitacion.

*1.6.- Las empresas extranjeras presentaran su documentacién traducida de forma oficial al
castellano.

Apoderamiento.
™. Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona juridica, deberan acompariar tambien poder acreditativo de su representacion,
todo ello en original o fotocopia. Igualmente debera presentar fotocopia de! D.N.I. de la
persona a cuye favor se otorgod el apoderamiento o representacion. Si el documento
acreditativo de la representacién contuviese delegacién permanente de facultades, debera
figurar inscrito en el Registro Mercantil.

Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e incompatibilidades
para contratar con la Administracion, de estar al corriente en el cumplimiento de

(/\ 9
U% J/‘{ obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de que no existen deudas en
periodo ejecutivo con el Ayuntamiento de San Sebastian de los Reyes
/ Deciaracién responsable de que el empresario, si se tratare de persona fisica, o la

empresa, sus administradores y representantes, si se tratare de persona juridica, asi como
el firmante de la proposicion, no estan incursos en ninguna de las prohibiciones e

4
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incompatibilidades para contratar sefialadas en el articulo 49 de la LCSP, en los términos
y condiciones previstas en el mismo. Esta declaracién comprendera expresamente la
circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, asi como de no tener
deudas en periodo ejecutivo de pago, salvo que estuvieran garantizadas, con el
Ayuntamiento de San Sebastian de los Reyes.

4.- Declaracion relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad.

Declaracion responsable, por la que, de resultar adjudicatario, asume la obligacién de
tener empleados, durante la vigencia del contrato, trabajadores con discapacidad en un 2
por 100, al menaos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un numero de 50 0 mas
trabajadores y el contratista este sujeto a tal obligacién, de acuerdo con el articulo 38.1, de
la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integracién Social de Minusvalidos, o la de adoptar fas
medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de 8 de
abril. En esta declaracion se hara constar, ademas, que asume igualmente la obligacion
de acreditar ante el 6érgano de contratacion cuando le fuese requerido durante la vigencia
del contrato, o, en todc caso, antes de la devolucion de ia garantia definitiva, el
cumplimiento de la obligacién anteriormente referida.

Solvencia econdémica, financiera y técnica o profesional.

Los licitadores deberan acreditar su solvencia econdmica, financiera y técnica en los
terminos y por los medios gue se especifiquen en el anuncio de licitacion y gue se
relaciona en la clausula 9 de este pliego.

6.- Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la union termporal frente a la

Administracion deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos

\ \I exigidos en la presente cldusula, ademas de un escrito de compromiso solidaric en el que

! se indicaran: los nombres y circunstancias de los que la constituyan, la participacién de

f cada uno de ellos; la asuncién del compromiso de constituirse formalmente en unién

' temporal en caso de resultar adjudicatarios y la designhacién de un representante o

apoderado Unico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir

las obligaciones que del contrato se deriven. El citado documento debera estar firmado por
los representantes de cada una de las empresas que compoenen [a unién.

Respecto a la determinacion de la solvencia econémica vy financiera y técnica de la unién
temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada uno de
los integrantes de la misma.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una union temporal de empresarios,
esta acreditard su constitucion en escritura pablica, asi como el CIF asignado a dicha
unidn antes de la formalizacion del contrate. La duracidn de la unidn sera coincidente con
ia del contrato, hasta su extincion.

7.- Jurisdiccion de empresas extranjeras.
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Las empresas extranjeras deberan presentar deciaracion de someterse a la jurisdiccion de
los Juzgados y Tribunales espaficles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

8.- Garantia provisional.

Mandamiento justificativo de ingreso ante la Tesoreria Municipal haber constituido la
garantia provisional por el importe de 16.758,57 €

La no presentacion de la garantia provisional sera causa de exclusién z la licitacion.

9.- Empresas pertenecientes a un misme grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 det Codigo de Comercio y que
presenten distintas proposiciones para concurrir individuaimente a la adjudicacion,
deberan presentar declaracién en la que hagan constar esta condicién.

Tambien deberan presentar declaracion explicita aquellas scciedades que, presentando
distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en
el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, respecto de los socios que [a integran.

10.- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas

La documentacién incluida en los apartados 1,2,3, 5 y 7 podra ser suplida mediante
certificado expedido por el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de que
la empresa esta inscrita en el citado Registro, acompafiada de una declaracion
\ responsable formulada por el licitador en la que se manifieste que las circunstancias
‘ reflejadas en el certificado no han experimentado variacion. En todo caso, los érganos y
mesas de contratacién podran comprobar que los datos y circunstancias que figuren en la
certificacién siguen siendo coincidentes con los que recoja el Registro Oficlal de
Licitadores y Empresas Clasificadas.

Los licitadores deberan aportar, con el fin de dar cumplimiento a la prescripcion del art.
17.2 del Real Decreto-Ley 13/2009 de 26 de octubre, una declaracidn responsable en fa
que se haga constar que, en caso de resultar adjudicatario del contrato, se
compromete a que ef nuevo personal que el contratista necesite emplear para la gjecucién
de las obras, se encuentre en situacion de desempleo, prioritariamente en situacion de

desempleo de larga duracién y que sea requerido a través de los Servicios Puablicos de
Empleo.

Todos los licitadores deberan sefialar un domicilio para la practica de notificaciones. Se
indicaré una direccién de correo electrénico y un nlimero de teléfono y fax., donde podra
notificarse cualquier incidencia relacionada con el procedimiento.

B) SOBRE N° 2. “DOCUMENTACION TECNICA”.
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En este sobre se incluira la documentacion técnica que se exija, en su caso, en la clausula 8 del
presente pliego, en orden a la aplicacién de los criterios objetivos de adjudicacion del contrato, sin
que pueda figurar en el mismo ninguna documentacion relativa a! precio.

Cuando se establezcan criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor y criterios

evaluables de forma automatica por aplicacion de formulas, en este sobre se incluiran dos sobres:
(2-Ay 2-B):

En el sobre 2-A se inciuira la documentacion relativa a los criterios de adjudicacion cuya
cuantificacion dependa de un juicic de valor, indicada en la clausula & del pliego, asi come toda
aqueélla que, con cardcter general, el licitador estime conveniente aportar. En concreto se incluiran
en este sobre los documentos justificativos de los apartados 8.8.1y 8.B.2.

Los licitadores presentaran la documentacion que estimen necesaria para la mejor comprension
de su oferta. En todo caso, el documento referente a los criterios no valorables en cifras o
porcentajes a incluir en el sobre 2-A no podra exceder en extension de 50 hojas de tamafio A4 a
doble cara {0 equivalente), con un tamafic de letra no inferior a 10 puntos, y debera estar
ordenado siguiendo la estructura de los criterios no valorables en cifras o porcentajes expuesta en
la clausula relativa a aspectos objeto de consideracion para la adjudicacién del contrato.

En el sobre 2-B se incluira la documentacion relativa a los criterios de adjudicacion valorables de

__ forma automatica por aplicacién de formulas. Se justificaran en este sobre los apartados 8.A.2,
8A3y8A4

C) SOBRE N° 3 "PROPOSICION ECONOMICA”.

C.I.F.: P-2813400-E

La proposicion econdmica se presentara redactada conforme al modelo fijado al final de esta
clausula, no aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
onocer claramente lo que la Administracién estime fundamental para considerar la oferta. Si
%Iguna proposicién no guardase concordancia con [a documentacion examinada y admitida,
ariase sustancialmente el modelo establecido, excediese cualquiera de las cuotas maximas de
citacion, comportase error manifiesto en el importe de la proposicién, ¢ existiese reconocimiento
or parte del licitador de que adolece de error ¢ inconsistencia que le hagan inviable, sera
Zesechada por la Mesa de contratacion, sin gue sea causa bastante para el rechazo el cambio u
npision de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

e

V.- Modelo de proposicién econémica:

............................................ ,con DNIn® _................, en nombre propio / en representacion
. (denominacion de la empresa ficitadora) ..............ccovieeie con CILF. / NILF,
.................... y domiciic fiscal en ... (municipio) .............cc.coociiiy, ... {(nombre de la via
pablica) ...................... ne ... enterado del anuncio publicado en el BOCM / BOE/ DOUE “ del
dia ... de ... de ... . por el que se convoca licitacion para la adjudicacion ordinaria del
contrato que tiene por objeto “Obras de construccion de centro sociocultural “Club de
Campo”, en San Sebastian de los Reyes” se compromete a tomar a su cargo la ejecucion de
los mismos con estricta sujecion a los requusﬂos y obligaciones establecidos en los pliegos de
clausulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares que lo rigen incorporadas al
proyecto de ejecucion, ofertando la baja del ...... por ciento sobre el precio de licitacién, y un

precio total, (IVA excluido) de .............. {en numero y letra) y un VA repercutido de .... € (en
namero y letra),
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Fecha y firma del licitador

8.- Aspectos econdédmicos y técnicos que seran objeto de valoracion para la adjudicacién del
contrato.

A) Criterios valorables en cifras o porcentajes (hasta 51 puntos)

A.1. Oferta econdmica (hasta 20 puntos)

La puntuacién asignada a cada proposicién vendra determinada por la expresion siguiente:

OE; = OEmax X [1 = 0,9 X {(Brax — B)/(Brmax ~ 0,5 X Bryin))?], donde:

OE;: Puntuacién asignada a la propuesta i.

OEax:. Puntuacién maxima asignada a la oferta econdmica (20 puntos)

Brax. Baja maxima (%)

Boin: Baja minima (%)

B;: Baja de la oferta i (%)

Siendo e! precio ofertado uno de los criterios objetivos que han de servir de base para la
— adjudicacién, se considerara, en principic, como desproporcionada o temeraria, 12 baja de toda

- proposicion superior a un 12% del precio base de licitacion, sin perjuicio de la facultad del drgano

“ de contratacion de considerar como susceptibles de normal cumplimiento las respectivas
s proposiciones.
La declaracion de tal caracter desproporcionado o temerario de ias bajas requerira la previa
solicitud de informacién a todos los licitadores supuestamente comprendidos en ella, quienes

dispondran de un plaze maximo de 5 dias para aportarla, y el asescramiento técnico del servicio
correspondiente.

A.2. Fomento del empleo (hasta 18 puntos)

Se considerara y valorara el volumen de la mano de obra que se utilizara en ia ejecucién del
contrato.

La valoracion se realizara utilizando la siguiente férmula:
FE =18 x (T; / 1,25 x T), dénde:
FE;: Puntuacion asignada a la propuesta i.
IT;: Volumen total de mano de cbra total declarada en la propuesta i, expresado come numero de
Meses-trabajadores correspondientes a todos los puestos a utilizar en la ejecucién de la obra.
. I T, Volumen medio de mano de obra total declarada por todas las empresas licitadoras,
A / presado en nimero de meses-trabajadores.

efectos de aplicacion de la férmula, el valor del factor (T; / 1,25 x T,,) no podra ser supefior a
=< 1,00,

" Ef volumen total de mano de obra, expresado en numero de meses-trabajadores, se calculara
sumando el nimero de meses de ocupacién en obra de cada puesto de trabajo. El compromisc de
formento del empleo se presentara siguiendo el modelo del Anexo 1. En todo caso, el personal
declarado como destinado a ia ejecucion del contrato debera estar en coherencia con el Programa
de Construccion propuesto.

Ademas, el nimero total de trabajadores a utilizar en |la ejecucion de |la obra no podra ser inferior a
18, cifra estimada en el proceso de solicitud de financiacidn para este proyecto de inversion.

A.3. Presupuesto destinado a control de calidad de la obra (hasta 7 puntos)

Se valorara la cuantia del presupuestc destinado por cada licitador para realizar los ensayos e
informes precisos en concepto de control de calidad de la obra, que, a efectos de o establecido en
el articulo 145 del RGLCAP, seran de cuenta del contratista. El compromise de presupuesto
destinado a control de calidad de la obra se presentara siguiendo el modelo del Anexo 1.

Se asignara la maxima puntuacién a ios licitadores que propongan destinar a tal fin, como minime,
un 2% del presupuesto base de licitacién de [a obra, cero puntos a los licitadores que propongan
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destinar a tal fin un 1% del presupuesto base de licitacion de ia obra, y se interpolara linealmente
para el resto.

A.4. Propuesta de reduccion del plazo de ejecucion (hasta 6 puntos)

Se valorara asignando la maxima puntuacion a la cferta que proponga una mayor reduccion del
plazo de ejecucion, cero puntos a la oferta que no reduzca el plazo maximo de ejecucion
expresado en el presente Pliego, e interpolando linealmente para el resto de las ofertas. El
compromiso de reduccion del plazo de ejecucion de la obra se presentara siguiendo el modelo del
Anexo 1.

Para valorar cualquier reduccién del plazo de gjecucion, €sta debera estar justificada en el
Programa de Construccidn de la obra, de modo que la Administracién cuente con la absoluta
garantia de que los plazos offecidos pueden ser razonablemente cumplidos sin menoscabo de la
calidad de ejecucion de la obra. Un acortamiento insuficientemente justificado del plazo de
gjecucion de la obra implicara la asignacion de cero puntos en este criterio.

En caso de que la Administracion acepte [a propuesta de reduccién dei plazo, ésta pasara a ser
contractual si resulta adjudicataria la empresa licitadora.

- B) Criterios no valorables en cifras o porcentajes (hasta 49 puntos)
B.1. Analisis y organizacion de la obra (hasta 29 puntos)

La valoracion se realizara teniendo en cuenta los siguientes subcriterios:
a) Propuesta técnica de gjecucion de la obra (hasta 11 puntos)

Se valorara el grado de coherencia, adecuacion y desarrollo de ia metodologia propuesta para la

- gjecucion de la obra. Para ello, el licitador presentaré una Memoria Técnica en la que se realizara
un analisis critico del proyecto de obra objeto del contrato, se describiran los procedimientos
constructivos principales propuestos para la ejecucidbn de la obra y se analizaran los
condicionantes externos (afecciones por otras obras o actuaciones previstas de compaiiias de
servicios, Ayuntamiento, particulares, equipamientos, aprovechamientos de la via publica,
ctividades educativas, deportivas, festivas, etc.) que puedan influir en la programacién de los
rabajos. Los principales condicicnantes externos previstos para la obra objeto del presente Pliego
e describen en el Anexo 2. También se valoraran las propuestas razonadas de medidas
endentes a racionalizar el uso del espacio urbano y Ila consideracion de medidas
dioambientales durante la ejecucion de la obra.
mo consecuencia de dicho analisis, la Memoria Teécnica incluira propuestas de medidas
ndentes a minimizar los perjuicics causados por la gjecucién de la obra sobre aspectos como
transito peatonal y de vehiculos, accesibilidad a equipamientos, edificios y aprovechamientos de la
via publica existentes en el ambito de la obra, afecciones de espacios de uso plblico, ete.

Se asignara la maxima puntuacion a la oferta que exponga la Propuesta Técnica mas coherente,
adecuada y detallada, puntuando las restantes ofertas en funcion de la calidad de la
documentacién presentada.

b) Programa de Construccién de la obra (hasta 11 puntos)

Se valorara el Programa de Construccion de Ia obra que asegure su ejecucion en los plazos (total
y parciales) ofertados por el licitador, describiendo y justificando las previsiones de recursos a
utilizar en los diagramas de organizacion de obra oportuncs, con estudic del camino critico y
reflejo del analisis de los condicionantes externos que puedan infiuir en la programacién de los
trabajos, segln se describa en la Memoria Técnica. Se incluird también la valoracidon mensual y
acumulada de la obra ejecutada, en coherencia con el Programa de Construccion propuesto,
referida al presupuesto de ejecucién por contrata sin aplicar la baja.

Se asignara la maxima puntuacion a la oferta que exponga el Programa de Construccion més
coherente, adecuado y detallado, puntuando las restantes ofertas en funcidon de la calidad de la
documentacion presentada.

c) Plan de control de calidad de la obra (hasta 7 puntos)
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Se valorara el contenido y alcance del plan de control de calidad que proponga cada licitador para
ei control de los materiales y de la ejecucion de las distintas unidades de obra.

Se asignara la maxima puntuaciéon a la oferta que exponga un Plan de control de calidad mas
pormenorizado, con indicacién de los elementos objeto de control y cuantificacion de ios ensayos

a realizar, puntuando las restantes ofertas en funcién de la calidad de la documentacién
presentada.

B.2. Mejoras (hasta 20 puntos)
Se consideraran y vaioraran las mejoras ofertadas por los licitadores, siempre que guarden una
relacion directa con el objeto del contrato. Se admitira la presentacién de mejoras relacionadas
con la cuantia yfo calidad de elementos de la obra, a ejecutar en el ambito de la misma o sus
proximidades.
Para ser consideradas como tales, las mejoras deberan ser a costa del licitador (es decir, no
suponer coste algunc para el Ayuntamiento). En todo caso, sélo se valoraran aquellas mejoras
- suficientemente descritas y acompafiadas de una valoracion econdmica pormenorizada de su
_ ... coste de ejecucion por contrata, IVA excluide, sin perjuicio de la valoracion que, de acuerdo con
las descripciones técnicas aportadas, pudiera realizar la Mesa de Contrataciéon de acuerdo con
precios vigentes de mercado. La oferta deberd contener la justificacion técnica de las mejoras
* propuestas, reservandose el Ayuntamiento la posibilidad de valorar la idoneidad de cada una de
— ellas.
‘f’? . La valoracion de las mejoras se realizara en funcién de la suma del valor economico de aquéllas
=== que, desde el punto de vista técnico, se consideren idéneas, asignando la maxima puntuacién a la
oferta con mayor presupuesto de mejoras idoneas, cero puntos a la oferta que no proponga
ninguna mejora e interpolando linealmente para el resto.
Si, debide a circunstancias sobrevenidas, alguna de las mejoras propuestas no llegara a

gjecutarse, el importe econémice de la misma se imputara a otras mejoras, a juicio de la direccion
de la misma.

C.L.LF.: P-2813400-E

Las ofertas cuya puntuacion total suma de los criterios no valorables en cifras o porcentajes (sobre

) sea inferior a 35,00 puntos se consideraran de una calidad técnica inacepfable y no serén

N / omadas en consideracion para la determinacion de [a oferta mas ventajosa.
X .

wn caso de que dos ofertas obtengan la misma puntuacidn tras aplicar los criterios sefialados en
—x~—"esla clausula, se dara preferencia a aquella empresa que tenga en su plantilla un nimero mayor
de trabajadores minusvalidos, siempre que no sea inferior al 2%.

9.- Clasificacién del contratista

Grupo C, Subgrupo 2 y 4, Categoria d
Grupo |, Subgrupo 6, Categoria d

10.- Variantes o alternativas.
No hay

11.- Garantias.
Provisional: 16.758,57 €.
Definitiva: 5% dei precio de adjudicacion, excluido el IVA.

12.- Derechos y obligaciones especificos de las partes.
No se contemplan.
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13.- Régimen de pagos.

A criterio de la direccidn del contrato, se certificara el Gltimo dfa de cada mes la obra ejecutada
durante el mes vencido aplicando el cuadro de precios de contrato afectado de la baja ofertada por
el adjudicatario.

Se estara a lo establecido en el art. 200 en relacion con el 215.1 ambos de la Ley de Contratos del
Sector Publico y art. 17.5 del Real Decreto-Ley 13/2009 de 27 de octubre, gue establece un plazo
de 30 dias naturales, a contar desde la recepcion de la certificacidn de obra o documento que
acrediten la realizacion total o parcial del contrato, para el abono al contratista del precio del
contrato.

La tramitacion de la factura o certificacion inexcusablemente requiere que en ella se haya citado
por parte del licitador la correspondiente partida presupuestaria.

14.- Revision de precios.
No hay.

———— 15.- Plazo de presentacién de proposiciones

——  El dia que se cumplan trece dias naturales contados a partir del dia siguiente a aquél en que
3 tenga lugar la publicacion de este anuncio en el B.O.C.M., salvo gque coincida en sabado, domingo
ii) o festivo, en cuyo caso sera el siguiente dia habil.

16.- Lugar de recepcion de proposiciones
1.- Entidad; Servicio de Contratacion. Edificio de Servicios Econémicos, de 8,30 a 14 horas.
_ 2.- Domicilio: Plaza de la Iglesia n® 7-4%.
y.— Localidad: San Sebastian de los Reyes 28701 (Madrid).
.- En cualquier oficina de correos, hasta las 24 horas del dia que finalice e! plazo, justificando la

fégha y hora de imposicion del envio y anunciando al érgano de contratacion la remisién de la

oferta mediante telex, fax (91.651.56.66) o telegrama en el mismo dia.
s i

\- Calificacion de la documentacién presentada acreditativa de los requisitos de
capacidad y solvencia de los licitadores.
N - JEntidad: Mesa de Contratacion

\/2.»/Lugar. Sala de Prensa del Edificio Municipal de Servicios Administrativos “E! Caseron”
6:7\/’3/- Domicilio: Plaza de la Constitucion 1
4.- Localidad: San Sebastian de los Reyes 28701 {Madrid)

5.- Fecha: El dia habil que se publique en el perfil del contratante def Ayuntamiento de San
+\Sebastian de los Reyes y/o, en su caso, por correo electronico a los licitadores.

’jﬁ- Hora: 10,00

Constituida la Mesa de contratacion a los efectos de calificacion de la documentacién, si se
i ‘observasen defectos u omisicnes subsanables en la documentacién presentada, se comunicara a
: los interesados mediante telefax, correo electrdnico, o cualquier otro medio que permita tener
v constancia de su recepcion por el interesado, de la fecha en que se reciba y del contenido de la
comunicacion, concediéndole un plazo no superior a tres dias naturales para gue los licitadores los

corrijan o subsanen o para que presenten aclaraciones o documentos complementarios.

C.I.F.: P-2813400-E

Una vez calificada la documentacién y realizadas, si asi procede, las actuaciones indicadas, la
Mesa procedera a determinar las empresas que cumplen los criterios de seleccion que se

establecen en el clausulado del presente pliego, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos
a licitacién, los rechazados y sobre las causas de su rechazo.
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18.- Apertura publica del sobre 2-A (sobre de la oferta que contiene criterios de valoracién
dependientes de un juicio de valor) respecto de las proposiciones admitidas.

En acto publico previamente convocado en el perfil del contratante del Ayuntamiento de San
Sebastian de los Reyes, la Mesa abrird el sobre nimerc 2-A con la “Documentacion técnica”
relativa a los criterios de adjudicacion cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor, de ia que
solicitara el informe técnico pertinente, levantando acta de todo Io actuado. Dicho informe técnico
debera estar a disposicion de la Mesa de Contratacion con anterioridad a la celebracion del acto
publico de apertura de las proposiciones econémicas.

Para el caso de que no hayan de practicarse subsanacion de errores u omisiones respecto de la
documentacién administrativa calificada, dicho acto publico se realizara el mismo dia y lugar en
que tiene lugar la apertura de [a documentacion administrativa, a continuacion de la calificacion
previa de esta hecha la Mesa de Contratacidén, y respecto de las ofertas admitidas.

Para el caso de que hubieran de practicarse subsanaciones respecto de documentos esenciales
para acreditar la capacidad y solvencia del contratista o la garantia provisional, se les apercibira
en ese acto a los interesados presentes y, en cualguier caso, se notificara suficientemente por
medio de correo electronico, otorgandoles plazo de tres dias para la subsanacion. La apertura del
sobre 2-A tendré en estos casos lugar en acto publico el miércoles habil siguiente a la celebracion
de esta primera convocatoria de la Mesa para calificacion de documentacion.

19.- Apertura publica del sobre 2-B (sobre con criterios de adjudicacién que puedan
valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicacion de
formulas establecidas en el pliego) y sobre niimero 3 con la oferta econdémica.
En acto publico, en el mismo lugar indicado anteriormente, a las 10 horas, y en el dia que se
convoque en el perfil del contratante del Ayuntamiento de San Sebastian de los Reyes y, en su
caso, por medio de correo electrénico, la Mesa pondra en conocimiento de los licitadores el
esultado de la calificacién de la documentacion administrativa y de la valoracién de los criterios de
adjudicacion cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor. Seguidamente, abrira el sobre n® 3
roposicion econémica” de las empresas admitidas, dando lectura a las ofertas, y se abrira el
bre n® 2-B de documentacion técnica relativa a los criterios valorables de forma automatica por

hlicacion de formulas, pudiendo solicitar los informes técnicos que estime conveniente respecto
el contenido de la proposicion.

En esta misma convocatoria de [a Mesa podra procederse, a criteric de la Presidencia de la
misma y siempre que su complejidad técnica lo permite, y en cualquier caso a puerta cerrada, a

la valoracién de los criterios objetivos y subsiguiente elevacion al 6rgano de contratacién de la
propuesta de adjudicacion provisional.

Si no fuera posible la valoracion y formulacion de propuesta de adjudicacion provisional en ese
acto la Mesa, una vez recibido l0s informes techicos pertinentes, sera convocada a puerta cerrada,
dentro del plazo gue legalmente debe mediar entre la apertura de las proposiciones y la

adjudicacion provisional, y a efectos de elevar propuestas, junto con las actas e informes
elaborados al érgano de contratacién,

En cualquier caso, la adjudicacion provisional debera efectuarse en el plazo maximo de 20 dias
naturales contados desde que finalice el plazo de presentacién de proposiciones.

20.- Renuncia o desistimiento a la celehracion de contrato.
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La propuesta de adjudicacion de la mesa de contratacién no crea derecho alguno en favor del
empresario propueste, que no los adquirira, respecfo a la Administracion, mientras no se le haya
adjudicado definitivamente el contrato por acuerdo del 6rgano de contratacion.

Corresponde al 6rgano de contratacion por razones de interés publico debidamente justificadas
renunciar a celebrar un contrato antes de la adjudicacion provisional. También podra desistir de la
adjudicacion antes de la adjudicacién provisional cuando se aprecie una infracciéon no subsanable
de las normas de preparacién del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion.
En estos cases el 6rgano de contratacion compensara a los licitadores por los gastos en que
hubieran incurrido hasta un maximo de 600 €.

21.- Adjudicacion del contrato.
Previa los tramites de calificacion de las proposiciones presentadas por orden decreciente,
peticién de los informes técnicos que considere necesaric © evaluacion de ofertas por comité de
expertos en los ¢asos que legaimente proceda, la Mesa de Contratacion, en el plazo maximo de
20 dias naturales desde la fecha de finalizacion del plazo de presentacion de proposiciones,
- elevara al Organo de contratacion propuesta de adjudicacion provisional del contrato. El 6rgano de
contratacion adjudicara provisionalmente el contrato al licitador que, en su conjunto, presente la
oferta mas ventajosa, mediante la aplicacién de los criterios objetivos y subjetivos reflejados en el
pliege de condiciones, sin atender exclusivamente al valor econdémico de la misma, o podra

._.declarar desierta la licitacion cuando no exista ninguna proposicién admisible de acuerdo con los
criterios de adjudicacion.

Acordada la adjudicacion provisional se notificara a todos los licitadores y se publicara en el perfil
del contratante del Ayuntamientc de San Sebastian de los Reyes o Boletin Oficial de la
Comunidad de Madrid, siendo de aplicacion lo previsto en el art. 137 de la Ley de Contratos del
ector Publico en cuanto a la informacién gue debe facilitarse a aquellos, fijandose el plazo de
emision de 5 dias. En el plazo de 10 dias habiles desde la publicacion el adjudicatario habra de
f)resentar ia documentacién sefalada en la clausula 22 de este pliego. No se podra elevar a
/&e initiva la adjudicacion provisional antes de que haya transcurrido este plazo maximo de 10 dias

C.I.F.: P-2813400-E

biles.

a vez presentada la documentacion sefalada y constituida la garantia definitiva, dentro de los 5

. dias habiles siguientes a la finalizacion del plazo para la presentacion de los citados documentos

*la adjudicacion provisional se elevara a definitiva, sin perjuicio de ia eventual revision de aquélla
en via de recurso especial en materia de contratacion.

Adjudicado definitivamente el contrate y transcurridos los plazos para la interposicion de recursos
sin que se hayan interpuesto, la documentacién que acompafia a las proposiciones quedard a
disposicién de los interesados. Si éstos no retiran su documentacion en los tres meses siguientes

a la fecha en que se les notifigue la adjudicacion definitiva, la Administracién no estara obligada a
seguir custodiandola y se procedera a su destruccion.

'/M/V 22.- Documentacion a presentar por el adjudicatario provisional.

El adjudicatario provisional debera acreditar ante el rgano de contratacion hallarse al corriente en

\/ el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, a cuyo efecto se le
otergara un plazo de diez dias habiles, contados desde el siguiente a aquél en que se publique

aquélia en el perfil de contratante del 6rgano de contratacion o en el Boletin Oficial de Ia

Comunidad de Madrid. Dicha acreditacion se efectuara de acuerdo con lo siguiente:

Obligaciones tributarias:
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a) Original o copia compulsada del alta en el impuesto sobre Actividades Econdmicas en
el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a
dicho impuesto, en relacién con las que venga realizando a la fecha de presentacién de su
propesicion, referida al ejercicio corriente, o el ditimg recibo, compfetado con una
declaracién responsabie de no haberse dado de baja en |a matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencién. En el supuesto de encontrarse en alguna de
ias exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados e) y f) de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, deberan presentar asimismo resolucion expresa de la concesion de la exencion
de la Agencia Estatal de Administracién Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el alta en el

impuesto, sin perjuicio de la tributacion gque corresponda a las empresas integrantes de la
misma.

b} Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de ia Administracién Tributaria, en

la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
articulo 13 del RGLCAP.

c} Ademas, el adjudicatario provisional no debera tener deudas en periodo ejecutive de
pagc con el Ayuntamiento de San Sebastian de los Reyes, salvo que las mismas
estuviesen debidamente garantizadas. El certificado que acredite la inexistencia de
deudas se aportara de oficio por la Administracién Local.

Obligaciones con la Seguridad Social:

\ a) Certificacion positiva expedida por fa Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14
del RGLCAP.

™

simismo, en el citado plazo de diez dias habiles se presentara la documentacion acreditativa de

la constitucion de la garantia definitiva asi como los justificantes correspondientes al pago de los

uncios de licitacion y, en su caso, la documentacidn acreditativa de la efectiva disposicién de los

medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato, asi como
 cualesquiera otro documento acreditativo de su aptitud para contratar que le fuera exigible.

] 23.- Formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionara mediante la adjudicacion definitiva realizada por el 4rgano de
contratacién, formalizandose en documento administrativo dentro del plazo de cinco dias habiles a
contar desde el siguiente al de la notificacion de la adjudicacién definitiva del mismo. No obstante
el Organo de Contratacion podra acordar el comienzo de la ejecucién del contrato aunque no se
haya formalizado este, siempre que haya sido constituida la garantia definitiva. Antes de fa
formalizacion del contrato el contratista debera presentar los documentos justificativos de que

dispone de los medios perscnales aportados en su oferta. La falta de disposicion de estos medios
podra ser causa de resolucion de contrato.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a su
cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el contratista debera entregar a la
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Administracidn una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo maximo de un
mes desde su formalizacion.

24.- Responsable del contrato, direccion de la obra y delegado de la obra

El érgano de contratacidn designara como responsable del contrato, conforme se establece en
el articulo 41 de la Ley de contratos del sector pablico y con las facultades que alli se establecen,
al Ingeniero Jefe del Servicio de Obras y Servicios Publicos, D. Alfonso Aguilar Pefia.

El Director de obra gque se designe por el organo de contratacién ejercera las funciones de
direccion, inspecciéon, comprobacién y vigilancia necesarias para la correcta ejecucién de la
obra contratada, teniendo libre acceso a la obra, en todo momento, a este fin, y pudiendo
ordenar las calas, ensayos, analisis de materiales cuantas pruebas considere oportuno para el
buen fin de la obra, corriendo de cuenta del contratista los gastos gue se origine en caso de
detectarse un defecto de ejecucion. El Director de las obras podra estar auxiliade por el personal
que el drgano de contratacion designe.

. El Delegado de obra del contratista debera ser un técnico titulado, con experiencia acreditada en
obras de similar naturaleza a las que son chjeto de este contrato.

respectiva competencia, la interpretacién técnica del proyecto y la facultad de dictar las érdenes

Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en los ambitos de su
} para su desarrollo.

f"% El contratista no podréa aducir, en ningun caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio, adoleciese
————=-"de alguna indefinicién debera solicitar por escrito del director de la obra la correspondiente

definicion con la antelacion suficiente a su realizacion, quien debera contestar en el plazo de un
- mes a la citada solicitud.
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La resolucidon de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitard, mediante
expediente contradictorio, en la forma establecida en el art. 97 def RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicataric asumira sus responsabilidades inherentes a la
jecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las
trucmones de obligado cumplimiento, dadas por la direccién e inspeccion de obras.

25 Plan de seguridad y salud en el trabajo.

n el plazo de quince dias naturales desde la notificaciéon de la adjudicacion definitiva el contratista
‘presentaré al Organo de contratacién el Plan de seguridad y salud en el trabajo, que sera
informado en el plazo de cinco dias naturales sobre la procedencia de su aprobacion.

Entodo caso, el plazo méaximo para la aprobacion del Plan de seguridad y salud en el trabajo sera
de un mes desde la firma del contrato. Si, por incumplir el contratista los plazos indicados en el
parrafo antericr, no fuera posible empezar las cbras al recibir autorizacion para el inicio de las
mismas, no podra reclamar ampliacién alguna de plazo por

26.- Comprobacion del replanteo y programa de trabajos.

En el plaze de quince dias naturales como maximo, contados a partir de [a fecha de formalizacion
del contrato, o desde la fecha de adjudicacidn definitiva si el organo de contratacion se acoge a la
posibilidad de la clausula 23 de anticipar el inicio de la ejecucidén, debera realizarse Ia
comprobacién del replanteo hecho previamente a la licitacion, y extenderse el acta relativa al
mismo. El acta sera suscrita por todas las partes interesadas, remitiéndose ejemplar del mismo al
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organo de contratacion. El acta debera recoger expresamente lo dispuesto en el articulo 140 del
RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de obra y sin reserva por parte
de! contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por aquétf la
autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucién desde el dia siguiente al
de la firma del acta. En el casc de gue el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del
proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucién de la obra, la
direccion, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de la misma,
justificandolo en la propia acta. La autorizacion de inicio constara explicitamente en la misma,
quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas circunstancias a las que se refiere el parrafo
anterior, o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras proyectadas,
quedara suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado
a dar cuenta inmediata a la Administracidn, que resolvera lo que proceda. E! régimen de la
modificacion se ajustaré a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resclucion, quedara suspendida la iniciacién de la obra desde el dia
siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de seis meses a que
hace referencia el articulo 221.2 de la LCSP.

[T

(=]

3 -~ Desaparecida la causa gque motivd la falta de inicio, el 6rgano de contratacidn dictara la resclucion
b correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El piazo de ejecucion empezara
a a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del acuerdo de autorizaciéon de
L_L T inicio de las obras.

o s

/ 5

! 1o dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en el
' acto de comprobacion del replantes. No obstante, si a juicio del érgano de contratacion tales
. reservan resultasen infundadas, no quedara suspendida ia iniciacion de la obra ni, en
i consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacién de las
-\ rr}?;‘*,mas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

\ ,Eli’acta de comprobacion de replantec formara parte integrante del contrato a los efectos de su
Y,/ exigibilidad.

“El adjudicatario debera presentar un programa de trabajo para que sea aprobado por el érgano

de Contratacién. Dicho programa debera presentarse en plazo no superior a quince dias
naturales desde la formalizacién del contrato y desarrollara el presentado con su proposicion,
que no podra modificar ninguna de las condiciones contractuales. A la vista del mismo, ef érgano
de contratacion resolvera sobre su aplicacién, incorporandose al contrato.

27.- Plazos.

El adjudicatario estara obligado al cumplimiento del plazo total fijade para la realizacion del
contrato, asi como de los plazos parciales que, en su caso, se hubieran establecide en el plan de
trabajo, que comenzaran a contar para el adjudicatario a partir del dia siguiente a la firma del
acta de comprobacion del replanteo.

28.- Penalidades.
16
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Se impondran penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas previstas a
continuacion:

a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecuciéon. EI
incumplimiento de cualquiera de las condiciones de ejecucién establecidas en este
pliego dara lugar a la imposicion al contratista de las siguientes penalidades:

- Como regla general, su cuantia sera un 1% de! importe de adjudicacion del
contrato, salvo que, motivadamente, el érgano de contratacidon estime que el
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un
5% o hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La reiteracidon en el
incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

- Se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de
pago total o parcial, deban abonarse al contratista, 0 sobre la garantia, conforme al
artfculo 196.8 de |a Ley de Contratos del Sector Publico.

El cumplimiento por el adjudicataric de las condiciones especiales de ejecucién podra
verificarse por el érgano de contratacion en cualquier momento durante la ejecucion del
contrato y, en todo caso, se comprobara al tiempo de la recepcion de las obras.

b) Por cumplimiento defectuoso. Se impondran penalidades por cumplimiento

. defectuoso en los siguientes términos:
- - - 8i, al tiempo de la recepcidn, las obras nc se encuentran en estado de ser
. § recibidas por causas imputables al contratista.
- - Como regla general, su cuantia serd un 1% del presupuesto del contrato,

} E ' salvo que, motivadamente, el drganc de contratacion estime que el incumplimiento

es grave 0 muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el
maximo legal del 10%, respectivamente. La reiteracién en el incumplimiento podra
tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

- En todo caso, fa imposicion de las penalidades no eximird al contratista de la
obligacién que legalmente le incumbe en cuanto a la reparacién de los defectos.

c) Por incumplir criterios de adjudicacién. Se impondran al contratista penalidades por
incumplir los criterios de adjudicacién en los siguientes términos:
- Si, durante |a ejecucion del contrato o al tiempo de su recepcién, se aprecia que,

por causas imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los
compromisos asumidos en su oferta.

\;
[~
f

- Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de
adjudicacion sera preciso que al descontarse un 25 por 100 de la puntuacion
Y obtenida por el contratista en el criterio de adjudicacién incumplido, resultara que
. su oferta no habria sido la mejor valorada.

- Comao regla general, su cuantia sera un 1% del presupuesto del contrato,
salvo que, motivadamente, el 6rgano de contratacion estime que el incumplimiento
es grave o0 muy grave, en cuyc caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el
maximo legal del 10%, respectivamente. La reiteracién en el incumplimiento podra
/ tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

d) Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera
incurrido en demora, tanto en relacion con el plazo total como con los plazos parciales
establecidos, se estara a lo dispuesto en el articulo 196 de la Ley de Contratos del

Sector Publico en cuanto a la imposicién de estas penalidades, que alcanzaran 500 €
por cada dia de demora.
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29.- Subcontratacion.

El contratista podra subcontratar parcialmente la ejecucion de la obra hasta un limite del 60 por
100 del volumen total de obra.

La subcontratacion se regira por lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Pablico (arts. 210 y
211) y en la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, Reguladora de la subcontratacion en el sector
de la construccién.

Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo
210.2 de la Ley de Contratos del Sector Publico o el limite maximo especial establecido para la
subcontratacion se impondra la penalidad regulada en el articulo 210.3, con sujecion a lo
siguiente:

- Se hara efectiva mediante deduccidn de las cantidades que, en concepto de pago total o
parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo 196.8 de la
LCSP.

- Como regla general, su cuantia sera un 5% del importe del subcontrato, salvo que,

motivadamente, el érganc de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy

grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta un 10% o hasta el maximo legal del 50%,
N respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para
JE— valorar |la gravedad.

\‘? 30.- Modificacién del contrato

7 _*Una vez perfeccionado el contrato, el 6rgano de contratacion s6lo podra introducir modificaciones
e en el mismo por razones de interés publico y para atender a causas imprevistas, justificando
debidamente su necesidad en el expediente. Estas modificaciones no podran afectar a las
condiciones esenciales del contrato.

“, No tendran la consideracion de modificaciones del contrato las ampliaciones de su objeto que no
\%}xedan integrarse en el proyecto inicial mediante una correccidn del mismo o que consistan en la

C.LF.: P-2813400-E

alizacion de una prestacion susceptible de utilizacién o aprovechamiento independientes o
irigida & satisfacer finalidades nuevas no contempladas en la documentacién preparatoria del
cpntrato, que deberan ser contratadas de forma separada.

.- Cesidn del contrato

s derechos y obligaciones dimanantes del presente contratc podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en
el articulo 209 de la LCSP.

32.- Suspension de las obras

La Administracion, por razenes de interés publico, podra acordar la suspension de la ejecucion del
contrato. lgualmente, procedera la suspensién del contrato si se diese |a circunstancia sefialada
en el articulo 200.5 de la LCSP. A efectos de la suspensién del contrato se estara a io dispuesto
en el articulo 203 de la LCSP, asi como en el articulo 103 del RGLCAP.

33.- Cumplimiento del contrato. Recepcion y certificacion final.

La recepcion del contrato se regira por lo establecido en el articulo 218 de la Ley de Contratos del
Sector Publico y en los articulos 163 y siguientes del Reglamente General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Publicas.
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Al tiempo de la recepcion se comprobara en particular el cumplimiento por el contratista de las
siguientes obligaciones:

1') El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su situacion
inicial las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas.

2" El cumplimiento no defectuoso del contrato
3‘) El cumplimiento de los criterios de adjudicacion.

4a) El cumplimiento de las condiciones de ejecucion.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnicoe designado por la Administracién contratante o, en el caso de que se hubiese
nombradoe, el responsable del contrato, las dara por recibidas, levantandose la correspondiente
acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes a la recepcion, entregandose
un ejempiar al funcionario técnico que represente a la Administracion, otro al director de la obra, el
tercero al representante de la Intervencion General y el cuarto al contratista, comenzando
entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion el director de la obra fijara la fecha para el
inicio de la medicién general, quedando notificado el contratista para dicho acto.

_El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de ta obra. Si por causas que le sean

" imputables no cumple esta obligacién, el representante de la Administracion le remitira un ejemplar
del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas,
sobre las que resolvera el 6rgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el
Director de las mismas sefialaréd los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese
fectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas
putables al contratista.

ecibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicidon general con asistencia del
contratista, formuiandose por el director de la obra, en ei plazo de un mes desde la recepcion, la
edicion de las realmente gjecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro del plazo de 3 meses,
contados a partir de la recepcién, el érganoc de contratacién debera aprobar la certificacion final de

“ las obras ejecutadas, que sera abonada, en su caso, al contratista dentro de! plazo de treinta dias

a partir de su expedicion a cuenta de la liquidacién del contrato.

)
5 34.- Plazo de Garantia.

El plazo de garantia sera de dos afios y comenzara a partir de la fecha de la recepcion.

Durante este plazo se aplicara lo establecido en el articulo 167 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Publicas en cuanto a las obligaciones del contratista, asi
como en lo relativo a la facultad de la Administracion de, en caso de incumplimiento, ejecutar a costa
de aquél los trabajos necesarios para la conservacion de la obra.

Todos los gastos que se ocasionen por la conservacion de las obras durante el periodo de
garantia seran de cuenta del contratista no teniendo derecho a ninguna indemnizacién por este
concepto. Se exceptian los dafos ocasionados en la cobra por fuerza mayor, que seran
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soportados por la Corporacion, si bien ésta tendra la facultad de exigir al contratista que realice
las obras de reparacion.

35.- Liquidacién

Transcurrido el plazo de garantia a que se refiere la clausula anterior se procedera a la liquidacion del
contrato conforme a lo dispuesto en el articulo 179 del Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Publicas.

36.- Resoluciéon del contrato.

La resolucion del contrato se regiré por lo establecido con caracter general en los articulos 205 a
208 de la Ley de Contratos del Sector Pablico y especificamente para el contrato de obras en los
articulos 220 a 222 de dicha Ley, asi como en los articufos 109 a 113 y 172 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas.

En particular se considerara causa de resolucién del contrato

- El supuesto de incumplimiento de la condicion de ejecucién establecida en pliego,
relativa a la obligacién de que el nuevo personal que el contratista necesite contratar proceda del
desempleo, cuando éste deba considerarse como muy grave.

— La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion,
— El'incumplimiento de las condiciones de subcontratacion.
— La obstruccién a las facultades de direccién e inspeccion de la Administracion.

— El incumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siende puiblicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato y de los gue tenga conocimiento con ocasién del misme.

\ — EI incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales,

4 calificadas como tales en los pliegos o en el contrato.

In todo caso en caso de resolucion del contrato por causa imputable al contratista se estara a lo
ispuesto en el articulo 208.4 de la Ley.

los cacs de resolucién por incumplimiento culpable del contratista, le serd incautada ia

rantia y debera, ademas indemnizar a la Administracion de los dafios y perjuicios ocasionados

e lo gue excedan del importe de la garantia incautada. La determinacion de los dafios y perjuicios

que deba indemnizar el contratista se llevara a cabo por el érgano de contratacién en decisién

motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre ofros factores, al retraso que implique
para la inversién proyectada y a los mayores gastos que ocasiones a la Administracién.

37. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista
El contrato se ejecutara con sujecion a las clausulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones
que para su interpretacion diera al contratista la Administracion.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios
Oficiales, o en cualquier medio de comunicacion, los de formalizacion del contrato en el supuesto
de elevacidn a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos
procedan, en especial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el concepto de licencia
de obras y otros, ademas de cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente
legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la
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empresa deba realizar para €l cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de
seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su
cargo, de comprobacién y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que
pudieran derivarse de la ejecucién del contrato durante la vigencia del mismo.

Sera igualmente a cargo del contratista el constituir las flanzas que puedan impener las
Administraciones Publicas cuyo dominio publico pueda ser afectado por las obras y, en general,
cualesquiera otra que haya de autorizar la ejecucién de obras sobre su dominio o zonas de
afeccion.

Los gastos que se originen como consecuencia de la realizacion de ensayos vy analisis de
materiales y unidades de obra o de informes especificos sobre los mismos seran por cuenta del
adjudicatario, a efectos de lo establecido en el art. 145 del Reglamento General a la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas.

El contratista esta cbligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el
‘>§ acceso a la obra, 1as de circulacién en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos
< 2 de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o
inmediaciones.

W

s _7 __ El contratista esta obligado a fabricar y colocar a su costa un cartel de obras en el que conste la
FE—— leyenda “Fondo Estatal para el emplec y la sostenibilidad local-Gobierno de Espafia”, y el nimero
& de meses previsto de ejecucidn de obras y el importe de adjudicacion. A tal efecto se reutilizarén
o los carteles anunciadores de las obras realizadas durante el ejercicio 2009 con cargo al Fondo
E; Estatal de Inversién Local aprobados por R.D.Ley 9/2008, de 28 de noviembre, con las

modificaciones que resulten precisas. A tal fin el Ayuntamiento indicard a las empresas
ontratistas adjudicatarias el lugar de ubicacion del cartel a reutilizar para su disposicion por el
contratista.

E} contratista esta obligado no solo a la ejecucién de las obras, sino también a su conservacion y
jcia hasta la recepcién y durante el plazo de garantia de las mismas. Igualimente, el
judicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes que haya en los
ismos. Si asi fuera requerido por la direccion de la obra, el contratista tendra la obligacion de
adgcribir, con caracter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las

% mismas.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicacion, se
entenderan comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier indole que graven los
diversos conceptos.

No obstante, en todo caso, en la oferta econdmica, se indicard como partida independiente el
importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA).

Seran de cuenta del adjudicatario los gasto de publicidad en Boletines Oficiales de la licitacion,
hasta un limite de 3.000 €.

38. Seguros

El contratista, estara obligado a suscribir, a su cargo, con compariias que hayan sido previamente
aceptadas por el érgano de contratacion, una péliza de seguro a todo riesgo de construccion, en
tanto dure la ejecucion de las obras hasta la recepcién y el periodo de garantia, por un importe
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equivalente al presupueste de ejecucion material de la obra, que cubrira los dafios a la obra civil y
a las instalaciones, asi como los posibles dafios a personas o cosas que pudieran producirse con
ocasion de la ejecucion de las obras, en la que se extendera la condicién de asegurado al
Ayuntamiento de San Sebastian de los Reyes, asi como a sus representantes, funcionarios y
agentes intervinientes en |a obra.

La pdliza serd entregada de forma previa a la adjudicacion definitiva del contrato

39. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se causen
a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Si los
dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la
Administracion, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados en las leyes. También sera
la Administracion responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de los
vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, sera de aplicacion lo preceptuado en
el artfculo 198 de la LCSP.

40. Obligaciones laborales y sociales

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integracion social de minusvalidos y de prevencion de riesgos laborales,
conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos
Taborales y en el Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto
38/1887, de 17 de enero, asl como de las que se promulguen durante la ejecucion del contrato.

El Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, sera de aplicacion plena, sin perjuicio de las disposiciones especificas previstas en el Real

ecreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece las disposiciones minimas de seguridad y
salud aplicables a las obras de construccion.

41.- Condicién Especial de Ejecucién. Fomento del Empleo.

El Inuevo personal que el contratista necesite emplear para la ejecucion de las obras debera
engontrarse  en situacién de desempleo, prioritariamente en situacion de desempleo de larga
duracién, y debera ser requerido a través de los Servicios Publicos de Empleo.

I

egtos efectos solo se computaran los contratos realizados o por realizar con |os trabajadores
desempleados inscritos en los Servicios Publicos de Empleo correspondientes como demandantes
de emplec no ocupados. También se computaran los contratos realizados o por realizar con
trabajadores auténomos que hayan cesado en su actividad y que estén inscritos en los Servicios
Publicos de Empleo correspondientes como demandantes de emplec no ocupados.

Se entiende por personas desempleadas de larga duracion las que estuvieran inscritas en los
Servicios Publicos de Empelo correspondientes como demandantes de empleo al menos 12
meses antes de la fecha de contratacion.

El nimero estimado de personas a ocupar en la obra es de 14.
42.-Jurisdiccion y competencia.
La jurisdiccién contencioso-administrativa serd la competente para conocer de las cuestiones

litigiosas surgidas sobre {a interpretacion, modificacion, resolucidn y efectos de este contrato, y
para lo no previsto en él regira lo dispuesto en la Ley 30/07 de Contratos del Sector Plblico vy
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demas disposiciones concordantes y complementarias de Derecho Administrativo. En defecto de
este Ultimo seran de aplicacion las normas de Derecho Privado.

43.- Sumision del contratista a la L.C.S.P.

El licitador se somete expresamente & la legislacion de Contratos del Sector Publico, y al presente
pliego de clausulas administrativas particulares.

San Sebastian de los Reyes a 12 de marzo de 2010

i

EL JEFE DE il'ER VICIO DiCONTRATACION
Fdo. Juan Carlos Sanchez Gonzalez

INFORME DE SECRETARIA E INTERVENCION

Examinado el precedente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares para la contratacion
mediante procedimiento abierto y urgente de la  “Obras de construccion de centro
sociocultural “Club de Campo”, en San Sebastian de los Reyes”, los funcionarios informantes
consideran que todas las Clausulas del citado Pliego se ajustan a la legalidad vigente aplicable y
es apto para regular el contrato que en su dia se formalice.

San Sebastian de los Reyes a 16 de marzo de 2010

EL INTERVENTOR

vier Arranz F\eir()
e
17,
P
j

f )

Fdo.
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ANEXO 1
COMPROMISOS RELATIVOS A OTROS CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O
PORCENTAJES

DD et r e aa e

con D.NL ndmero............ccoveieieeen , en nombre (propic) o en representacién de la

CIMIPIESE oot con CIFINIF..............co . y domicilio

fiscal.....co.occoiieiiei e , al objeto de paricipar en la contratacion denominada

........ OO PRSP PR PRRPPPRNURPRRIRN - o 14"/ ¢ o= | I por

A.2) Compromiso de fomento del empleo

Que se compromete a destinar a la ejecucion del contrato un nimero total de ... personas, de
l[as cuaies ..... personas proceden del desempleo.

Que el volumen total de mano de obra que se utilizara en la gjecucion del contrato se desglosa de
ia siguiente forma:

..... Trabajadores durante ... Meses = ... Meses-trabajadores
..... Trabajadores durante .... Meses = ..... Meses-trabajadores
..... Trabajadores durante .... Meses = ..... Meses-trabajadores
Volumen total de mano de chra= ..., Meses-trabajadores

A.3) Compromiso de presupuesto destinado a control de calidad de la obra
Que se compromete a destinar un presupuesto para la realizacién de los ensayos e informes

precisos en concepto de control de calidad de un ...% del presupuesto base de licitacion de [a
obra.

~.A.4) Compromiso de reduccién del plazo de ejecucion de la obra

Jue se compromete a gjecutar el contrato en un plazode ...
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ANEXO 2
PRINCIPALES CONDICIONANTES EXTERNOS PREVISTOS PARA LA OBRA

- Ejecucion simultanea de parte de las obras del Proyecto actualizado de ejecucién de
colectores, depuradora y emisario en Las Arroyadas.
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