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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN LA
ADJUDICACION Y EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA DE MEJORA DEL ENTORNO
DEL PABELLON POLIDEPORTIVC UBICADO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO “DEHESA
BOYAL” DE SAN SEBASTIAN DE LOS REYES, OBRAS FINANCIADAS POR EL FONDO
ESTATAL PARA EL EMPLEO Y SOSTENIBILIDAD LOCAL, REGULADO EN EL REAL
DECRETO-LEY 13/2009, DE 26 DE OCTUBRE.

1,- Objeto del contrato.

El contrato tendrd por objeto la ejecucion de las Obras de mejora del entorno del Pabellén
Polideportivo existente en el Complejo Polideportivo "Dehesa Boyal” de San Sebastian de los
Reyes (Madrid), de acuerdo con el contenido del proyecto redactado por el Arguitecto B. Gonzalo
Diaz-Merry San Gii.

Las necesidades a satisfacer son las correspondientes a fa ejecucion de las Obras de mejora del

entorno del Pabeltén Polideportivo existente en el Compleio Polideportivo “Dehesa Boyal” de San

Sebastian de los Reyes (Madrid) sefialadas en el apartade anterior. La actuacién sera

complementaria de la reforma del Pabellén y permitira acondicionar los accesos e inmediaciones

de! edificio, mejorando sus prestaciones. Las obras proyectadas incluyen acondicionamiento y

pavimentacion de accesos peatonales, ajardinamienio e iluminacion de espacios libres y mejora
\, del cerramiento de esa parte del Complejo.

L= 2.- Presupuesto base de licitacion.
R El presupuesto base de licitacion es &l contenido en el proyecto de obras asciende a la cantidad
de 184.488,08 € mas un (VA repercutido de 29.518,09 €,

La retribucidn del contratista consistira en un precio cierto gue debera expresarse en euros.

El calculo del presupuesto incluye todos los factores de valoracidn y gastos que, segln los
documentos contractuales y la legislacion vigente son de cuenta de!l adjudicatario, asl como los
tributos de cualquier indole.

Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitacidn seran
automaticamente desechadas.

.- Créditos presupuestarios.

contrato se financia con cargo al Fondo Estatal para el Empieo y la Sostenibilidad Local, creado
or R.D-Ley 13/2009, de 26 de octubre. Por resolucion de 25 de marzo del Secretario de Estado
. de Cooperacion Territorial se autorizo la financiacion del proyecto de referencia.

De conformidad con lo establecido en el articuio 17.4 del Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de
octubre, la resolucion de autorizacién del proyecto de la presente obra, aprobada por el Secretario
de Estado de Cooperacién Territorial en la fecha indicada, es titulo acreditativo suficiente de la
existencia y disponibilidad de crédito para ia ejecucian del contrato.

4.- Plazo de ejecucion.

La duracién de las obras es de 5 meses a contar desde ia firma del acta de comprobacion de
replanteo, incluida la puesta en marcha y pruebas de funcionamiento. En cuaiquier caso las obras
deberan estar finalizadas antes del 31 de diciembre de 2010.

2010 Mgjoras entorno pabelion deportivo del complejo Dehesa Viefa. Obras de! FEESL.



*0GO®
AYUNTAMIENTO DE

San Sebastian
delos Reyes

5. Régimen juridico del confrato y documentos que fienen caracter contractual.

Sin perjuicio de lo dispuesto con caracter general para ios contratos de las
Comporaciones Locales, el contrato se regira por las siguientes normas:

- Real Decreto-Ley 13/2009, de 27 de octubre, por el que se crea el Fondo Estata! para el
Empleo y Sostenibilidad Local.

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Gontratos del Sector Plblico.

- Reglamento general de ta Ley de Contratos de las Administraciones Plblicas

- R.D. 817/ 2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parciaimente la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pablico.

- Para lo no dispuesto en los anteriores, por la legislacion administrativa general y, en
su defecto, por las normas de derecho privado aplicables a los contratos y obligaciones.
Ademas del presente pliego tendran caracter contractual los siguientes documenios:

- El pliego de prescripciones técnicas incluido en el proyecto de obra.

- Ei proyecto de cbra integrado por los siguientes documentos:

- Los planos.

- La memoria del proyecto en el contenido que se determina en el artfculo 128 del ‘
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

- El programa de trabajo aceptado por el érgano de contratacion.

w . .

g T - Los cuadros de precios.

& \)% - El documento en que se formalice el contrato.

o .

n..--.d--?") . El contrato se celebra, en todo caso, a riesgo y ventura dei contratista.
D :

J

6. Organo de contratacion.

La Concejalia Delegada de Economia y Participacion Ciudadana, que tiene su sede en el "Edificio
de Servicios Econémicos” sito en Ia Plaza de la iglesia n° 7 de San Sebastian de los Reyes.

Perfil del contratante. Se podra consultar en la pagina web. www .ssreves.org/perfil del contratante.

La Mesa de Contratacion Permanente del Ayuntamiento de San Sebastian de los Reyes, a quien

orresponden |as funciones que le encomienda la Ley 30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del

Sector Pablico y el R.D. 817/09, de 8 de mayo, que desarrolla parciaimente la Ley de Contratos,
e integra por tos siguientes miembros, o los sustitutos designados:

residenta;
N D? Maria José Esteban Raposo. (PP)

Vocales: D? Mar Escudero Solorzano (P.P)
D. Atberto Matiaces Alonso (P.P.)
D? Maria Luisa Suarez Sanchez (P.P.)
D. Narciso Romero Morro (P.5.0.E)
D. Rubén Holguera Gozalo( 11.1.8.S.R)
D. Jesus Garcia Contador {1.1)
L D. Javier Arranz Peird {Interventor)
v D2 M? Angeles Pernaute Monreal (Vicesecretaria General)

Secretario. D. Juan Carlos Sanchez Gonzalez (Jefe Servicio Contratacion)

20110 Mejoras entorno pabellon deportivo del complejo Dehesa Vieja. Qbras def FEESL.



[ ]
o088 0
AYUNTAMIENTO DE

San Sebastian
delos Reyes

7.- Procedimiento y forma de adjudicacion.
l.- Procedimiento: Abierto
.- Tramitacién: Urgente.
Ili.- Presentacién de proposiciones:

Los empresarios © personas fisicas interesados en ia adjudicacion del contrato presentaran sus
proposiciones en el plazo y lugar indicados en el correspondiente anuncio de licitacion.

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a lo previsto en el pliego de clausulas
administrativas particulares, y su presentacion supone la aceptacion incondicionada por parte del
empresario dei contenido de la fotalidad de dichas clausulas ¢ condiciones, sin salvedad o
reserva alguna.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicion.

La oferfa econémica que se presente no podra superar el precio maximo de licitacion.

Se puede concurrir a la [icitacién constituyendo una Unién Temporal de Empresas. No obstante, si
un empresario se ha presentado individuaimente no podra hacerio en una Unién Tempora! de
Empresas, ni tampoco figurar en mas de una.

- La contravencidn de cualquiera de las prohibiciones anteriores dara lugar a la inadmisién de todas

iy o las proposiciones suscritas por el empresario.

2, ‘9 Los gastos de publicacion del anuncio de licitacidon seran a cargo del adjudicatario, hasta un
= ‘“*';) méximo de 3.000 €

=z

G V.- Forma y contenido de las proposiciones:

Las proposiciones constaran de TRES (3) SOBRES, cerrados y firmados por €/ licitador o persona
gue lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el nimero de referencia y la
denominacidn del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador ¢ razén social de la
empresa y su correspondiente NIiF o CIF. En su interior se hara constar una relacion numérica de
los documentos gue contienen. Los sobres se dividen de la siguiente forma:

A) SOBRE N° 1 "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA" que incluird, preceptivamente, los
aiguientes documentos:

1. Capacidad de obrar.

K 1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucion o modificacion, en

B su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a

la legislacién mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de

; constitucién, estatutos o acto fundacionai en los que consten las normas por las que se
regula su actividad, inscritos, en su caso, en &l correspondiente Registro oficial, asi como

pﬂ M{/ \ el Cadige de Identificacién Fiscal (CIF), todo elio en original o copia que tenga el caracter

' de auténtica conforme a la legislacion vigente, o fotocopia compulsada por funcionario

Vo habilitado para ello. Estos documentos deberan recoger el exacto régimen juridico det
\/ licitador en el momento de la presentacion de la proposicion.

2010 Mejoras entorno pabefién deportivo del complejo Dehesa Vieja. Obras del FEESL.



C.I.F.: P-2813400-E

AYUNTAMIENTO DE

San Sebastian
delos Reyes

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya
reglamentartamente, en copia que tenga el caracter de auténtica conforme a la legislacion
vigente, o fotocopia compulsada por funcionaric habilitado para ello.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unidn
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, la capacidad de
obrar se acreditard mediante su inscripcion en un registro profesional o comercial, cuando
este requisito sea exigido por la legislacién del Estado respectivo, o la presentacidn de las
certificaciones que se indican en el Anexo | del RGLCAP, para los contratos de servicios.

Tendran capacidad para contratar con el sector plublico las empresas no espafiolas de
Estados miembros de ia Unidn Europea que, con arreglo a la legisiacién del Estado en que
estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacién de gue se trate.
Cuando la legislacion del Estado en gue se encuentren establecidas estas empresas exija
una autorizacion especial 0 la pertenencia a una determinada organizacion para poder
realizar la prestacion de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

14.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,
informe de la Misién Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafa del lugar del
—_— domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditacién por la empresa,
que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial ¢ analogo, 0 en su defecto,
que act(ran con habitualidad en el trafico local en el &mbito de las actividades a las que se
extiende el objeto del contrato.

igualmente deberan acompafar informe de la Misién Diplomatica Permanente de Espafa
o de la Secretaria General de Comercio Exterior del Ministerio de industria, Turismo y
Comercio sobre la condicién de Estado signatario del Acuerdo sobre Contratacién Plblica
de la Organizacion Mundial del Comercio, siempre que se trate de contratos sujetos a
regulacion armonizada o, en caso contrario, el informe de reciprocidad a que se refiere el
articulo 44.1 de la LCSP.

1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional precisa para
la realizacion del contrato, en su caso, salvo que se aporte certificacion de clasificacion en
el gue conste dicha habilitacion.

1.6.- Las empresas extranjeras presentaran su documentacion traducida de forma oficial al
castellano.

2- Apoderamiento.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona juridica, deberan acompafiar también poder acreditativo de su representacion,

/ p todeo elio en original o fotocopia. iguaimente debera presentar fotocopia del D.N.I. de ia
persona a cuyo favor se otorgd el apoderamientc o representacién. Si el documento
acreditativo de la representacién contuviese delegacion permanente de facultades, debera
figurar inscrito en el Registro Mercantil.

3.- Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e incompatibilidades
para contratar con la Administracién, de estar al corriente en el cumplimiento de
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de que no existen deudas en
periodo ejecutivo con el Ayuntamiento de San Sebastian de los Reyes
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Declaracion responsable de que el empresario, si se tratare de persona fisica, o la
empresa, sus administradores y representantes, si se tratare de persona juridica, asi como
el firmante de la proposicion, no estan incursos en ninguna de las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar sefialadas en el articulo 49 de la LCSP, en los términos
y condiciones previstas en el mismo. Esta declaracion comprendera expresamente la
circunstancia de hallarse al cerriente del cumplimiento de las ebligaciones fributarias y con
la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, asi como de no tener
deudas en periodo ejecutivo de pago, salvo que estuvieran garantizadas, con el
Ayuntamiento de San Sebastian de los Reyes.

4.- Declaracion relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad.

Declaracion responsable, por la gue, de resultar adjudicatario, asume la obligacién de
tener empleados, durante la vigencia dei contrato, trabajadores con discapacidad en un 2
por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un namero de 50 0 mas
trabajadores y el contratista esté sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 38.1, de

- la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integracion Social de Minusvalidos, o la de adoptar [as
T medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el R.D. 364/2005 de 8 de
S abril. En esta declaracion se hara constar, ademas, que asume igualmente la obligacién
e de acreditar ante el drgano de contratacién cuando le fuese requerido durante la vigencia

-EL N del contrato, o, en todo caso, antes de la devolucidn de la garantia definitiva, el
R o cumplimiento de la obligacién anteriormente referida.

5.- Solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

Los licitadores deberdn acreditar su solvencia econdémica, financiera y técnica en los
términos y por los medios que se especifiquen en el anuncio de licitacion y que se
relaciona en la clausula 9 de este pliego.

Uniones temporales de empresarios.

Para que en ia fase previa a la adjudicacion sea eficaz [a union temporal frente a la
Administracion deberan presentar, todos y cada uno de ios empresarios, los documentos
exigidos en [a presente cldusula, ademas de un escrito de compromiso solidarto en el que
se indicaran: los nombres y circunstancias de los gue la constituyan; la participacion de
cada uno de elios; la asuncion del compromiso de constituirse formalmente en unién
temporal en caso de resultar adjudicatarios y la designacion de un representante o
apoderado Unico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir
las obligaciones que del contrato se deriven. El citado documento debera estar firmado por
los representantes de cada una de las empresas queé componen la unidn.

Respecto a Ila determinacién de la solvencia econdmica y financiera y técnica de la unién
temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada uno de
los integrantes de la misma.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de empresarios,
ésta gcreditard su constitucion en escritura pablica, asf como el CIF asignado a dicha
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unién antes de la formalizacion del contrato. La duracion de la unién sera coincidente con
la del contrato, hasta su extincién.

7.- Jurisdicciéon de empresas extranjeras.
Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion de someterse a la junsdiccion de
los Juzgados y Tribunales espanoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo ¢ indirecto pudieran surgir de! contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderies.

8.- Garantia provisional.

Mandamiento justificativo de ingreso ante la Tesoreria Municipal haber constituido la
garantia provisional por el importe de 5.534,64 €

La no presentacion de la garantia provisional sera causa de exclusién a la licitacion.
Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
enclentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Codigo de Comercio y que

presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion,
deberan presentar declaracién en [a que hagan constar esta condicién.

También deberan presentar declaracion explicita aquellas sociedades que, presentando
distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en
el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, respecto de los socios que la integran.

C.I.F.: P-2813400-E

10.- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas

La documentacién incluida en los apartados 1,2,3, 5 y 7 podra ser suplida mediante
certificado expedido por el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de que
la empresa esta inscrita en el citado Registro, acompafiada de una declaracion
responsable formulada por el licitador en la que se manifieste que las circunstancias
reflejadas en el certificado no han experimentado variacion. En todo caso, los drganos y
mesas de contratacion podran comprobar que los datos y circunstancias que figuren en la
certificacion siguen siendo coincidentes con los que recoja € Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas.

11.-  Los licitadores deberan aportar, con el fin de dar cumplimiento a la prescripcion del art.

_ 17.2 del Real Decreto-Ley 13/2009 de 26 de octubre, una declaracion responsable en la
que se haga constar que, en caso de resultar adjudicatario del contrato, se

compromete a que el nuevo personal que el contratista necesite emplear para la ejecucion

M/ de las obras, se encuentre en situacion de desempleo, prioritariamente en situacion de

desempleo de larga duracién y que sea requerido a través de los Servicios Publicos de
Empileo.
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12.- Todos los licitadores deberan sefalar un domicilia para la practica de notificaciones, Se
indicara una direccion de correo electrénico y un nimero de teléfono y fax., donde podra
notificarse cualquier incidencia relacionada con el procedimiento.

B) SOBRE N° 2. “DOCUMENTACION TECNICA”.

En este sobre se incluira la documentacion tecnica que se exija, en su caso, en la clausula 8 del
presente pliego, en orden a la aplicacion de los criterios objetivos de adjudicacian del contrato, sin
que pueda figurar en el mismo ninguna documentacién relativa al precic.

Cuando se establezcan criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor y criterios
evaluables de forma automatica por aplicacion de fodrmulas, en este sobre se incluiran dos sobres:
(2-Ay 2-B):

En el sobre 2-A se Incluira la documentacion relativa a los criterios de adjudicacion cuya
cuantificacion dependa de un juicio de valor, indicada en la clausuia 8 del pliego, asi como toda
aquélla que, con caracter general, el licitador estime conveniente aportar. En concreto se incluirdn
en este sobre los documentos justificativos de los apartados §.B.1y 8.B.2.

Los licitadores presentaran la documentacién que estimen necesaria para la mejor comprension
de su oferta. En todo caso, el documento referente a los criterios no valorables en cifras o
porcentajes a incluir en el sobre 2-A no podra exceder en extension de 50 hojas de tamano A4 a
doble cara (o equivalente), con un tamafo de letra no inferior a 10 puntos, y debera estar
ordenado siguiendo la estructura de los criterios no valorables en cifras o porcentajes expuesta en
la clausula relativa a aspectos objeto de consideracién para la adjudicacion del contrato.

En el sobre 2-B se incluira la documentacion relativa a los criterios de adjudicacion valorables de
forma autornatica por aplicacion de formulas. Se justificaran en este sobre los apartados 8 A2,
8A3yB8A4

C) SOBRE N° 3 "PROPOSICION ECONOMICA”.

La proposicién econdtmica se presentard redactada conforme al modelo fijado al final de esta
clausula, no aceptandose aquelias que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo gue la Administracién estime fundamental para considerar ia oferta. Si
alguna proposicién no guardase concordancia con la documentacion examinada y admitida,
variase sustancialmente el modelo establecido, excediese cualquiera de las cuotas maximas de
licitacién, comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese reconocimiento
por parte del licitador de que adolece de error ¢ inconsistencia que le hagan inviable, sera
desechada por la Mesa de contratacién, sin que sea causa bastante para e! rechazo el cambio u
omision de algunas paiabras del modelo si ello no altera su sentido.

V.- Modelo de proposicion econdmica:

DAD? e ,conDNIn® ... , €h nombre propio / en representacion
o de ... (denominacién de la empresa licitadora} ...................ccc.eeeill con C.IF. / NIF.
Ve, y domicilio fiscal en ... {municipic) ......................... , €n ... (nombre de la via
PUBNCE) ©..ooveeee, N .o, , enterado del anuncio publicado en el BOCM / BOE/ DOUE  del
dia...de. ... de ... . por el que se convoca licitacion para la adjudicacion ordinaria del

contrato que tlene por objeto “Obras de mejora del entorno del Pabellén Polideportivo

7
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ubicado en el Complejo Deportivo “Dehesa Boyal” en San Sebastian de los Reyes” se
compromete a tomar a su carge la ejecucion de los mismos con estricta sujecion a los requisitos y
obligaciones establecidos en los pliegos de clausulas administrativas y de prescripciones técnicas
particulares que lo rigen incorporadas al proyecto de ejecucién, ofertando la baja del ..... por
ciento sobre el precio de licitacion, y un precio total, (IVA excluido} de ..............{en numero y
letra) y un IVA repercutido de .... € {en numero y letra),

Fecha y firma del licitador

8.- Aspectos econémicos y técnicos que seran objeto de valoracién para la adjudicacién del
contrato.

A) Criterios valarables en cifras o porcentajes {hasta 51 puntos)

A.1. Oferta econémica (hasta 20 puntos)

La puntuacidn asignada a cada proposicioén vendra determinada por la expresidn siguiente:

OE; = OEmax X [1 = 0,9 X {(Bmax — B)/(Bmax ~ 0,5 X Bmin))?, donde:

OE;. Puntuacién asignada a la propuesta i.

OEnmax Puntuacion maxima asignada a la oferta econdmica (20 puntos)

Brax. Baja maxima (%)

Brin: Baja minima (%)

B;: Baja de la oferta i (%)

Siendo el precio ofertado uno de los criterios objetivos que han de servir de base para la
adjudicacion, se considerara, en principio, como desproporcionada © temeraria, la baja de toda
proposicion superior a un 12% del precio base de licitacion, sin perjuicio de la facuitad del érgano
de contratacion de considerar como susceptibles de normal cumplimiento las respectivas
proposiciones.

La declaracion de tal cardcter desproporcionado o temerario de las bajas requerira la previa
solicitud de informacion a todos los licitadores supuestamente comprendidos en ella, guienes
dispondran de un plazo maximo de 5 dias para aportarla, y el asesoramiento técnico del servicio
correspondiente.

-

|
|
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A.2. Fomento del empleo (hasta 18 puntos)

Se considerara y valorara el volumen de la manc de obra que se utilizara en la ejecucién del
contrato.

Lz valoracién se realizara utilizando la siguiente formula:

FE =18 x(T:/ 1,25 x T,,), donde:

FE;: Puntuacion asignada a la propuesta i.

T:: Volumen total de mano de obra total declarada en la propuesta i, expresado como nimero de
meses-trabajadores correspondientes a todos los puestos a utilizar en la ejecucion de la cbra.

Tn: Volumen medio de mano de obra total declarada por todas las empresas licitadoras,
expresado en ndmero de meses-trabajadores.

A efectos de aplicacién de la formula, el vaior del factor (T, / 1,25 x Ty} no podra ser superior a
1,00.

El volumen total de mano de obra, expresado en numero de meses-trabajadores, se calculara
sumando el nimero de meses de ocupacion en obra de cada puesto de trabajo. El cornpromiso de
fomento del empleo se presentara siguiendo e! modelo del Anexo 1. En todo caso, el personal
declarado como destinado a la ejecucion del contrato deberd estar en coherencia con &l Programa
de Construccion propuesto.

Ademas, el nimero total de trabajadores a utilizar en la ejecucion de |2 obra no podra ser inferior a
18, cifra estimada en el proceso de solicitud de financiacion para este proyecto de inversion.

A.3. Presupuesto destinado a control de calidad de Ia obra (hasta 7 puntos)
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Se valorara la cuantia del presupuesto destinado por cada licitador para realizar los ensayos e
informes precisos en concepto de control de calidad de |a obra, que, a efectos de lo establecido en
el articulo 145 del RGLCAP, serdn de cuenta del contratista. El compromiso de presupuesto
destinado a control de calidad de la obra se presentara siguiendo el modelo del Anexo 1.

Se asignara la maxima puntuacion a los licitadores que propongan destinar a tal fin, como minime,
un 2% del presupuesto base de licitacidon de la cbra, cero puntos a los licitadores que propongan
destinar a tal fin un 1% del presupuesto base de licitacion de la obra, y se interpolara linealmente
para el resto.

A.4, Propuesta de reduccidn del plazo de ejecucidn (hasta 6 puntos}

Se valorara asignando la maxima puntuacion a la oferta que proponga una mayor reduccion del
plazo de ejecucion, cero puntos a la oferta que no reduzca el plazo maximo de ejecucion
expresado en el presente Pliego, e interpolando linealmente para el resto de las ofertas. El
compromiso de reduccion del plazo de ejecucion de la obra se presentara siguiendo el modeio del
Anexo 1.

Para valorar cualquier reduccion del plazo de ejecucion, ésta deberd estar justificada en el
Programa de Construccion de la obra, de modo que la Administracion cuente con la absoluta
garantia de que los plazos ofrecidos pueden ser razohablemente cumplidos sin menoscabo de la
calidad de ejecucion de la obra. Un acortamiento insuficientemente justificado del plazo de
ejecucion de la obra implicara la asignacién de cero puntos en este criterio.

En caso de que la Administracién acepte la propuesta de reduccion del plazo, ésta pasara a ser
contractual si resulta adjudicataria ia empresa licitadora.

B) Criterios no valorables en cifras o porcentajes {hasta 49 puntos)

" B.1. Anélisis y organizacion de la obra (hasta 29 puntos)
La valoracién se realizara teniendo en cuenta los siguientes subcriterios:
a) Propuesta técnica de ejecucion de la obra {hasta 11 puntos)

Se valoraré el grado de coherencia, adecuacion y desarrolio de la metodologia propuesta para la
ejecucion de la obra. Para ello, el licitador presentara una Memoria Técnica en la que se realizara
un analisis critico del proyecto de obra objeto del contrato, se describiran los procedimientos
constructivos principales propuestos para la ejecucién de [la obra y se analizaran los
condicionantes externos (afecciones por otras obras o actuaciones previstas de compafiias de
servicios, Ayuntamiento, particulares, equipamientos, aprovechamientos de la via publica,
actividades educativas, deportivas, festivas, etc.) que puedan influir en la programaciéon de los
trabajos. Los principales condicionantes externos previstos para ia obra objeto del presente Pliego
se describen en el Anexo 2. También se valoraran las propuestas razonadas de medidas
tendentes a racionalizar el uso del espacic urbano y la consideracion de medidas
medicambientales durante la ejecucion de la obra.

Como consecuencia de diche andlisis, la Memoria Técnica incluird propuestas de medidas
tendentes a minimizar los perjuicios causados por la gjecucion de la obra sobre aspectos como
transito peatonal y de vehiculos, accesibilidad a equipamientos, edificios y aprovechamientos de [a
via plblica existentes en el ambito de la obra, afecciones de espacios de uso publico, etc.

Se asignara la maxima puntuacion a la oferta gue exponga la Propuesta Técnica mas coherente,
adecuada y detallada, puntuando las restantes ofertas en funcion de la calidad de la
documentacién presentada.

b) Programa de Construccién de la obra (hasta 11 puntos)

Se valorara el Programa de Construccion de la obra que asegure su ejecucion en los plazos (total
y parciales) ofertados por el licitador, describiendo y justificando las previsiones de recursos a
utilizar en los diagramas de organizacion de obra oportunos, con estudio del camino critico y
reflejo del anaiisis de los condicionantes externos que puedan influir en la programacion de los
trabajos, segun se describa en la Memoria Técnica. Se incluira también ia valoracién mensual y
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acumulada de la obra ejecutada, en coherencia con el Programa de Construccién propuesto,
referida al presupuesto de ejecucion por contrata sin aplicar la baja.

Se asignara la maxima puntuacion a la oferta que exponga el Programa de Construccion mas
coherente, adecuado y detallado, puntuando las restantes ofertas en funcién de la calidad de la
documentacion presentada.

) Plan de control de calidad de la obra (hasta 7 puntos)

Se valorara el contenido y alcance del plan de control de calidad que proponga cada licitador para
el control de los materiales y de la ejecuciéhn de ias distintas unidades de obra.

Se asignara la maxima puntuacién a la oferta que exponga un Plan de control de calidad mas
pormenorizado, con indicacion de los elementos objeto de control y cuantificacion de los ensayos
a realizar, puntuando las restantes ofertas en funcion de la calidad de la documentacion
presentada.

B.2. Mejoras (hasta 20 puntos)
Se consideraran y valoraran las mejoras ofertadas por los licitadores, siempre que guarden una
relacién directa con el objeto del contrato. Se admitira la presentacién de mejoras relacionadas
R con la cuantia y/o calidad de elementos de la obra, a gjecutar en el &mbito de la misma © sus
: proximidades.
'; j Para ser consideradas como tales, las mejoras deberan ser a costa del licitador (es decir, no
i - suponer coste alguno para el Ayuntamiento). En todo caso, so6lo se valoraran aquellas mejoras
suficientemente descritas y acompanadas de una valoracién econémica pormencrizada de su

w <> coste de ejecucion por contrata, IVA excluido, sin perjuicio de la valoracién que, de acuerdo con
! %*f—”'—‘““’w las descripciones técnicas aportadas, pudiera realizar la Mesa de Coniratacion de acuerdo con
Lo precios vigentes de mercado. La oferta deberd contener la justificacién técnica de las mejoras
o~

propuestas, reservandose el Ayuntamiento la posibilidad de valorar |a idoneidad de cada una de
ellas.

La valoracién de las mejoras se realizara en funcidn de la suma del valor econdmico de aquéllas
que, desde el punto de vista técnico, se consideren idéneas, asignande la maxima puntuacion a la
oferta con mayor presupuesto de mejoras idéneas, cero puntos a la oferta que no proponga
ninguna mejora e interpolando lineaimente para el resto.

3Bi, debido a circunstancias sobrevenidas, alguna de las mejoras propuestas no llegara a
ejecutarse, el importe econémico de la misma se imputara a otras mejoras, a juicio de la direccion
e la misma.

Las ofertas cuya puntuacion total suma de los criterios no valorables en cifras o porcentajes (sobre
. 2A) sea inferior a 35,00 puntos se consideraran de una calidad téchica inaceptable y no seran
" tomadas en consideracién para la determinacién de la oferta més ventajosa.

En caso de que dos ofertas obtengan la misma puntuacién tras aplicar los criterios sefialados en

esta clausula, se dara preferencia a aquella empresa gue tenga en su plantilla un namero mayor
de trabajadores minusvalidos, siempre que no sea inferior al 2%.

8.- Clasificacién del contratista
Grupo C, Subgrupo 6, Categoriac

10.- Variantes o alternativas.
No hay

11.- Garantias.
Provisional: 5.534,64 €.
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Definitiva: 5% del precio de adjudicacion, excluido el IVA.

12.- Derechos y obligaciones especificos de las partes.
No¢ se contemplan.

13.- Régimen de pagos.

A criterio de la direccion del contrato, se certificara el ultimo dia de cada mes la obra ejecutada
durante el mes vencido aplicando el cuadro de precios de contrato afectado de la baja ofertada por
el adjudicatario.

Se estara a lo establecido en el art. 200 en relacion con el 215.1 ambos de la Ley de Contratos del
Sector Publico y art. 17.5 del Real Decreto-Ley 13/2009 de 27 de octubre, que establece un plazo
de 30 dias naturales, a contar desde la recepcion de la certificacién de obra o documento que
acrediten la realizacion total o parcial del contrato, para el abono al contratista del precio del

contrato.
La tramitacion de la factura o certificacion inexcusablemente requiere que en ella se haya citado
A por parte del licitador la correspondiente partida presupuestaria.

14.- Revision de precios.

i g} No hay.

e 3 >, 15.- Plazo de presentacion de proposiciones
5 El dia que se cumplan frece dias naturales contados a partir del dia siguiente a aquél en que
" “tenga lugar la publicacién de este anuncic en el B.O.C.M., salvo que coincida en sabado, domingo
o festivo, en cuyo caso sera el siguiente dia habil.

16.- Lugar de recepcion de proposiciones

1.- Entidad: Servicic de Contratacion. Edificio de Servicios Econémicos, de 8,30 a 14 horas.

- Domicilio: Plaza de la Iglesia n® 7-4*,

- Localidad: San Sebastian de los Reyes 28701 (Madrid).

.- En cualquier oficina de correcs, hasta las 24 horas del dia que finalice el plazo, justificando la
fecha y hora de imposicién del envio y anunciando al 6rgano de contratacion la remision de la
erta mediante telex, fax (91.651.56.66) o telegrama en e! mismo dia.

C.LF.; P-2813400-E

.~ Calificacion de la documentacion presentada acreditativa de los requisitos de
. capacidad y solvencia de los licitadores.
= 1.- Entidad: Mesa de Contratacion
2.- Lugar; Saia de Prensa del Edificio Municipal de Servicios Administrativos “El Caseron”
3.- Domicilic: Plaza de la Constitucién 1
4 .- Localidad; San Sebastian de los Reyes 28701 (Madrid)
5.- Fecha: El dia habil que se publiqgue en el perfil del contratante del Ayuntamienio de San
Sebastian de los Reyes y/o, en su caso, por correo electrénico a los licitadores.
6.~ Hora: 10,00

Constituida la Mesa de confratacion a los efectos de calificacion de la documentacion, si se
observasen defectos u omisiones subsanables en la documentacién presentada, se comunicara a
los interesados mediante telefax, correo electrénico, o cualguier otro medio que permita tener
constancia de su recepcion por el interesado, de ia fecha en que se reciba y del contenido de la
comunicacién, concediéndole un plazo no superior a tres dfas naturales para que ios licitadores los
corrijan ¢ subsanen o para que presenten aclaraciones o documentos complementartos.
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Una vez calificada la documentacion y realizadas, si asi procede, las actuaciones indicadas, la
Mesa procedera a determinar las empresas que cumplen los criterios de seleccion que se
establecen en el clausulado del presente pliego, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos
a licitacién, los rechazados y sobre |as causas de su rechazo.

18.- Apertura plblica del sobre 2-A {sobre de la oferta que contiene criterios de valoracién
dependientes de un juicio de valor) respecto de las proposiciones admitidas.

En acto publico previamente convocado en el perfil del contratante del Ayuntamiento de San
Sebastian de los Reyes, la Mesa abrira el sobre numerc 2-A con la “Documentacion técnica”
relativa a los criterios de adjudicacion cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, de la que
solicitara el informe técnico pertinente, levantando acta de todo lo actuado. Dicho informe técnico
debera estar a disposicion de ia Mesa de Contratacion con anterioridad a la celebracion del acto
publico de apertura de las proposiciones econdémicas.

. Para el caso de que no hayan de practicarse subsanacién de errores u omisiongs respecto de la
-————=  documentacién administrativa calificada, dicho acto ptblico se realizard el mismo dia y lugar en
que tiene lugar la apertura de la documentacion administrativa, a continuacion de la calificacion
previa de esta hecha la Mesa de Contratacion, y respecto de las ofertas admitidas.

Para el caso de que hubieran de practicarse subsanaciones respecto de documentos esenciales
para acreditar la capacidad y sclvencia del contratista o la garantia provisional, se les apercibira
en ese acto a los interesados presentes y, en cualquier caso, se notificard suficientemente por
medio de correc electrénico, otorgandoles plazo de tres dias para la subsanacion. La apertura del
sobre 2-A tendra en estos casos lugar en acto publico el miércoles habil siguiente a la celebracion
de esta primera convocatoria de la Mesa para calificacion de documentacion.

19.- Apertura publica del sobre 2-B (sobre con criterios de adjudicacién que puedan
alorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicacién de
‘ormulas establecidas en el pliego) y sobre niamero 3 con la oferta econdémica.

acto publico, en el mismo lugar indicado anteriormente, a las 10 horas, y en el dia que se
nvoque en el perfil del contratante del Ayuntamiento de San Sebastian de los Reyes y, en su
so, por medio de correo electrénico, la Mesa pondra en conocimtento de los licitadores el
sultado de la calificacion de la documentacién administrativa y de Ia valoracién de los criterios de
djudicacion cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, Seguidamente, abrird el sobre n° 3
“Proposicién econdmica” de las empresas admitidas, dando lectura a las ofertas, y se abrirg el
. sobre n® 2-B de documentacidn técnica relativa a los criterios valorables de forma automatica por
aplicacion de férmulas, pudiendo solicitar los informes técnicos que estime conveniente respecto
del contenido de la proposicion.

En esta misma convocatoria de la Mesa podra procederse, a criterioc de la Presidencia de la
misma y siempre que su complejidad técnica lo permite, y en cualguier caso a puerta cerrada, a
la valoracion de los criterios objetivos y subsiguiente elevacion al organo de contratacién de la
propuesta de adjudicacion provisional.

Si no fuera posible la valoracion y formulacién de propuesta de adjudicacion provisional en ese
acto la Mesa, una vez recibido Ios informes técnicos pertinentes, sera convocada a puerta cerrada,
dentro del plazo que legalmente debe mediar entre la apertura de las proposiciones y la
adjudicacion provisional, y a efectos de elevar propuestas, junto con las actas e informes
elaborados al 6rgano de contratacion.
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En cualquier caso, la adjudicacién provisional debera efectuarse en el plazo maximo de 20 dias
naturales contados desde que finalice el plazo de presentacién de proposiciones.

20.- Renuncia o desistimiento a la celebracion de contrato.

La propuesta de adjudicacion de la mesa de contratacion no crea derecho alguno en favor del
empresario propuesto, que no los adquirira, respecto a la Administracién, mientras no se le haya
adjudicado definitivamente el contrato por acuerdo del érganc de contratacion.

Correspaonde al 6érgano de contratacidn por razones de interés publico debidamente justificadas
renunciar a celebrar un contrate antes de la adjudicacion provisional. También podra desistir de la
adjudicacion antes de Ia adjudicacion provisional cuando se aprecie una infraccion no subsanable
de las normas de preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion.
En estos casos el organo de contratacion compensara a los licitadores por los gastos en que
hubieran incurrido hasta un méximo de 600 €.

21.- Adjudicacidn del contrato.
- Previa los tramites de calificacion de las proposiciones presentadas por orden decreciente,
R peticién de los informes téchicos gue considere necesaric o evaluacién de ofertas por comité de
3 expertos en los casos que legalmente proceda, la Mesa de Contratacién, en el plazo maximo de
"‘*«M‘? 20 dias naturaies desde la fecha de finalizacién del plazo de presentacién de proposiciones,
elevara al organo de contratacion propuesta de adjudicacion provisional del contrato. El érgano de
=L contratacion adjudicara provisionalmente el contrato al licitador que, en su conjunto, presente la
<.. 7 oferta mas ventajosa, mediante la aplicacion de los criterios objetivos y subjetivos reflejados en el
pliege de condiciones, sin atender exclusivamente al valor econdémico de la misma, o podra
declarar desierta la licitacion cuando no exista ninguna proposicion admisible de acuerdo con los

criterios de adjudicacion.

C.I.LF.: P-2813400-E

Acordada la adjudicacion provisional se notificara a todos los licitadores y se publicara en el perfil
del contratante del Ayuntamientc de San Sebastian de los Reyes o Boletin Oficial de la
Comunidad de Madrid, siendo de aplicacion lo previsto en el art. 137 de la Ley de Contratos del
ector PUblico en cuanto a la informacion que debe facilitarse a aquellos, fijandose el plazo de
misién de 5 dias. En el plazo de 10 dias habiles desde la publicacion el adjudicatario habra de
resentar la documentacion sefialada en la clausula 22 de este pliego. No se podra elevar a
efinitiva la adjudicacion provisional antes de gue haya transcurrido este plazo maximo de 10 dias
habiles.

“. Una vez presentada la documentacion sefialada y constituida la garantia definitiva, dentro de los &
dias héabiles siguientes a la finalizacién del plazo para la presentacion de los citados documentos
la adjudicacién provisional se elevara a definitiva, sin perjuicio de la eventual revision de aguélia
eh via de recurso especial en materia de contratacion.

Adjudicado definitivamente el conirato y transcurridos los plazos para la interposicién de recursos
sin que se hayan interpuesto, la documentacion que acompafa a las proposiciones guedara a
disposicion de los interesados. Si éstos no retiran su documentacién en los tres meses siguientes
a la fecha en gue se les notifique la adjudicacion definitiva, la Administracion no estara obligada a
seguir custodiandola y se procedera a su destruccién.

22.- Documentacién a presentar por el adjudicatario provisional.

El adjudicatario provisional debera acreditar ante el 6rgano de contratacion hallarse al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, a cuyo efecto se le
otorgara un plazo de diez dias habiles, contados desde el siguiente a aquél en que se publique
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aquella en el perfil de contratante del 6rgano de contratacidbn o en el Boletin Oficial de la
Comunidad de Madrid. Dicha acreditacion se efectuara de acuerdo con lo siguiente:

Obligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas en
el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a
dicho impuesto, en relacion con las que venga realizande a la fecha de presentacion de su
proposicion, referida al ejercicio corriente, o el uitimo recibo, compietado con una
declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencion. En el supuestoc de encontrarse en alguna de
las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados e) y f) de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, deberan presentar asimismo resolucién expresa de la concesiéon de la exencion

o de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el alta en el
impuesto, sin perjuicio de la tributacién que corresponda a las empresas integrantes de la
misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria, en
la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
articulo 13 del RGLCAP.

c) Ademas, el adjudicatario provisional no debera tener deudas en periodo ejecutive de
pagc con el Ayuntamiento de San Sebastidn de los Reyes, salvo que las mismas
estuviesen debidamente garantizadas. E! certificado que acredite la inexistencia de
deudas se aportara de oficio por la Administracion Local.

jaciones con la Seguridad Social;

a) Certificacion positiva expedida por la Tesorerfa de la Seguridad Social, en la gue se

contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14
del RGLCAP.

Asimismo, en el citado plazo de diez dias habiles se presentara la documentacién acreditativa de
la constitucion de la garantia definitiva asl como los justificantes correspondientes al pago de los
anuncios de licitacién y, en su caso, la documentacién acreditativa de la efectiva disposicion de los
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir 2 la ejecucién del contrato, asi como
cualesquiera otro documento acreditativo de su aptitud para contratar que le fuera exigible.

23.- Formalizacién del contrato.

El contrato se perfeccionard mediante la adjudicacion definitiva realizada por el érgano de
contratacion, formalizandose en documento administrativo dentro dei piazo de cinco dias habiles a
contar desde el siguiente al de la notificacién de la adjudicacion definitiva del mismo. No obstante
el Organo de Contratacion podra acordar el comienzo de Ia ejecucién del contrato aunque no se
haya formalizado este, siempre que haya sido constituida la garantia definitiva. Antes de la
formalizacion del contrato el contratista debera presentar los documentos justificativos de que
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dispone de los medios personales aportados en su oferta. La faita de disposicion de estos medios
podra ser causa de resolucion de contrato.

Ei contrato podra formalizarse en escritura pubiica si asi lo solicita el contratista, corriendo a su
cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el contratista debera entregar a la
Administracién una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo maximo de un
mes desde su formalizacion.

24.- Responsable del contrato, direccién de la obra y delegado de la obra

El érgano de contratacién designara como responsable del contrato, conforme se establece en
el articulo 41 de la Ley de contratos del sector ptiblico y con ias facultades que alli se establecen,
al Ingeniero Jefe del Servicio de Obras y Servicios Plblicos, D. Alfonso Aguilar Pefia.

El Director de obra que se designe por el drgano de contratacién ejercera las funciones de
direccion, inspeccion, comprobacién y vigilancia necesarias para la correcta ejecucion de la
obra contratada, teniendo libre acceso a la obra, en todo momento, a este fin, y pudiendo
ordenar las calas, ensayos, andlisis de materiales cuantas pruebas considere oportuno para el
buen fin de la obra, carriendo de cuenta del contratista los gastos que se origine en caso de
detectarse un defecto de ejecucién. El Director de las obras podra estar auxiliado por el personal
que el organo de contratacion designe.

Ei Delegado de obra del contratista debera ser un técnico titulado, con experiencia acreditada en
—-——gpbras de similar naturaleza a las que son objeto de este contrato.

Correspende al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en los ambitos de su
respectiva competencia, la interpretacién tecnica del proyecto y la facultad de dictar las érdenes
para su desarrollc.

El contratista no podra aducir, en ningln caso, indefinicién del proyecto. Si a su juicio, adoleciese
de alguna indefinicion deberd solicitar por escrito del director de la cbra ia correspondiente
definicién con la antelacién suficiente a su realizacion, quien debera contestar en el plazo de un
mes a la citada solicitud.

a resolucién de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara, mediante
xpediente contradictorio, en la forma establecida en el art. 97 del RGLCAP.

urante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a la
gjecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las
_ Instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccion e inspeccion de obras.

25, Plan de seguridad y salud en el trabajo.

En el plazo de quince dias naturales desde la notificacion de la adjudicacién definitiva el contratista
presentara al Organo de contratacién el Plan de seguridad y salud en el trabajo, que sera
informado en el plazo de cinco dias naturales sobre la procedencia de su aprobacion.

En todo caso, el plazo méximo para Ia aprobacion del Plan de seguridad y salud en el trabajo sera
de un mes desde la firma del contrato. Si, por incumplir el contratista los plazos indicados en el
parrafo anterior, no fuera posible empezar las obras al recibir autorizacién para el inicio de las
mismas, no podra reclamar ampliacién alguna de plazo por

26.- Comprobacion del replanteo y programa de trabajos.
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; En el plazo de quince dias naturales como maximo, contados a partir de la fecha de formalizacion

i del contrato, o desde la fecha de adjudicacion definitiva si el organo de contratacidn se acoge a la

posibilidad de ia clausula 23 de anticipar el inicio de la ejecucion, debera realizarse la

comprobacién del replanteo hecho previamente a la licitacion, y extenderse el acta relativa al

! mismo. El acta sera suscrita por todas las partes interesadas, remitiéndose ejemplar del mismo al

' organo de contratacion. El acta deberd recoger expresamente (0 dispuesto en el articulo 140 del
RGLCAP.

Si el resultado de [a comprobacion demuestra, a juicio del directer de obra y sin reserva por parte
de! contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por aquél la
autorizacién para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al
‘ de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del
: provecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la
’ direccion, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de la misma,
justificandolo en la propia acta. La autorizacion de inicio constara explicitamente en la misma,
quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas circunstancias a las que se refiere el parrafo
anterior, o el director de la obra considere necesaria la modificacién de las obras proyectadas,
S quedara suspendida la iniciacidn de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado
— 2 a dar cuenta inmediata a2 la Administracion, que resolvera lo que proceda. El régimen de la
modificacién se ajustara a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP.

j “En tanto sea dictada la resolucion, quedara suspendida la iniciacion de la obra desde el dia
siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de seis meses a que
hace referencia el articulo 221.2 de la LCSP.

C.I.LF.: P-2813400-E
n

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el 6rgano de contratacién dictara la resolucion
rrespondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de ejecucién empezara
contarse desde el dia siguiente a la recepcién de la notificacion del acuerdo de autorizacién de
jcio de las obras.

dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en el
acto de comprobacién del replanteo. No obstante, si a juicio del ¢rganc de contratacion tales
regervan resultasen Iinfundadas, no quedard suspendida la iniciacion de la obra ni, en
onsecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las
\\mismas y se modifigue el computo del plazo para su ejecucién.

El acta de comprobacién de replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.

[ El adjudicatario debera presentar un programa de trabajo para que sea aprobado por el érgano
de Contratacién. Dicho programa debera presentarse en plazo no superior a quince dias
naturales desde ia formalizacién del contrato y desarrcllara el presentado con su propasicion,
gue no podra madificar ninguna de las condiciones contractuales. A la vista del mismo, el érgano
de contratacion resolvera sobre su aplicacion, incorporandose al contrato.

27.- Plazos.

El adjudicatario estara obligado al cumplimiento del plazo total fijado para la realizacion del
cantrato, asi como de los plazos parciales gue, en su caso, se hubieran establecido en el plan de
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trabajo, que comenzaran a contar para el adjudicatario a partir del dia siguiente a la firma del
acta de comprobacién del replanteo.

28.- Penalidades.

Se impondran penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas previstas a
continuacion:

a} Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién. El
incumplimiento de cualquiera de las condiciones de ejecucidh establecidas en este
pliege dara lugar a la imposicién al contratista de las siguientes penalidades:

- Como regla general, su cuantia sera un 1% del importe de adjudicacion del
contrate, salvo que, motivadamente, el drganc de contratacion estime que el
incumplimiento es grave o muy grave, en cuy¢ caso podran alcanzar hasta un
5% o hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La reiteracién en el
incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

- Se haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de
I pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al
§ articulo 196.8 de la Ley de Contratos del Sector Publico.

A

i

- El cumplimiento por el adjudicataric de las condiciones especiales de ejecucion podrg
verificarse por el érgano de contratacion en cualquier momento durante la ejecucidn del

contratc y, en fodo caso, se comprobara al tiempo de la recepcion de las obras.

e b) Por cumplimiento defectuoso. Se impondran penalidades por cumplimiento
defectuoso en los siguientes términos:

- 8i, al tiempo de la recepcién, las obras no se encuentran en estado de ser
recibidas por causas imputables al contratista.

- Como regla general, su cuantia sera un 1% del presupuesto del contrato,
salvo que, motivadamente, el drgano de contratacion estime que el incumplimiento
es grave 0 muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el
maximeo legal del 10%, respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra

C.LF.: P-2813400-E

tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

- En todo caso, ia imposicidén de las penalidades no eximird al contratista de la

obligacién que legaimente le incumbe en cuanto a la reparacion de los defectos.
¢} Por incumplir criterics de adjudicacion. Se impondran al contratista penalidades por
incumplir los criterios de adjudicacion en los siguientes términos:

- 8i, durante la gjecucion del contrato o al tiempo de su recepcion, se aprecia que,

por causas imputables al contratista, se ha incumplido aiguno o aigunos de los
compromisos asumidos en su oferta.

- Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de
adjudicacion sera preciso que al descontarse un 25 por 100 de la puntuacion

: W obtenida por el contratista en el criterio de adjudicacion incumplido, resultara que

=7

su oferta no habria sido [a mejor valorada.

- Como regla general, su cuantia serd un 1% del presupuesto del contrato,
salvo que, motivadamente, el drgano de contratacién estime que el incumplimiento
es grave o muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el
maximo legal del 10%, respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra
tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

17

20/10 Mejoras entorno pabellén deportivo del complejo Dehesa Vieja. Obras del FEESL.



AYUNTAMIENTO DE

San Sebastian
delos Reyes

d) Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera
incurrido en demora, tanto en relacion con el plazo total come con los plazos parciales
establecidos, se estara a lo dispuesto en el articulo 196 de la Ley de Contratos del

Sector Publico en cuanto a la imposicién de estas penalidades, que aicanzaran 500 €
por cada dia de demora.

29.- Subcontratacion.

El contratista podra subcontratar parcialmente la ejecucidn de la obra hasta un limite del 60 por
100 de! volumen total de cbra.

La subcontratacién se regira por lo dispueste en la Ley de Contratos del Sector Pubiico (arts. 210 y

211) y en la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, Reguladora de la subcontratacién en el sector
de la construccion.

Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articuio
210.2 de la Ley de Contratos del Sector Publico o el limite maximo especial establecido para la

subcontratacion se impondréd la penalidad regulada en el articulo 210.3, con sujecion a lo
———— " giguiente:

- Se hara efectiva mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o

parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo 196.8 de la
LCSP.

J - Como regla general, su cuantia serd un 5% del importe del subcontrato, salvo que,
motivadamente, el drganc de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta un 10% o hasta el maximo legal del 50%,

respectivamente, La reiteracién en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para
valorar la gravedad.

C.I.F.: P-2813400-E

0.- Modificacién del contrato

a vez perfeccionado el contrato, el érgano de contratacién sélo podra introducir modificaciones
el mismo por razones de interés publico y para atender a causas imprevistas, justificando

ghidamente su necesidad en el expediente. Estas modificaciones no podran afectar a las
hadiciones esenciales del contrato.

¢ tendran la consideracién de modificaciones del contrato las ampliaciones de su objeto que no
dedan integrarse en el proyecto inicial mediante una correccidn del mismo ¢ que consistan en la
realizacion de una prestacidbn susceptible de utilizacién o aprovechamiento independientes o
dirigida a satisfacer finalidades nuevas no contempladas en la documentacién preparatoria del
contrato, que deberan ser contratadas de forma separada.

31.- Cesion del contrato

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el

adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en
el articulo 209 de 1a LCSP,

32.- Suspension de las cbras

La Administracion, por razenes de interés publico, podra acordar la suspension de la gjecucion del
contrato. Igualmente, procedera la suspension del contrato si se diese la circunstancia sefialada
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en el articulo 200.5 de la LCSP. A efectos de la suspensién del contrato se estara a lo dispuesto
en el articulo 203 de la LCSP, asi como en el articulo 103 del RGLCAP.

33.- Cumplimiento del contrato. Recepcion y certificacion final.

La recepcién del contrato se regira por lo establecido en €l articulo 218 de la Ley de Contratos del
Sector Publico y en los articulos 163 vy siguientes del Reglamento General de la Ley de Coniratos
de las Administraciones Piblicas.

Al tiempo de la recepcién se comprobara en particular el cumplimiento por el contratista de las
siguientes obligaciones;

1“) E! despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su situacion
inicial las zonas afectadas por las obras ¥ no ocupadas por ellas.

2") El cumplimiento no defectuoso del contrato _
3') El cumplimiento de los criterios de adjudicacion.

,w__ 4') El cumplimiento de las condiciones de gjecucion.

Dentro del mes siguiente a la finalizacidn de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma.

“——> 8i las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por la Administracién contratante o, en el caso de que se hubiese
nombrado, el responsable del contrate, las dard por recibidas, levantandose la correspondiente
acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes a la recepcién, entregandose
un ejemplar al funcionario técnico que represente a la Administracion, otro al director de la obra, el
tercero al representante de la Intervencién General y el cuarto al contratista, comenzando
entonces el plazo de garantla. En el acta de recepcion el director de la obra fijara la fecha para el
icio de la medicion general, quedando notificado el contratista para dicho acto.

C.[.F.: P-2813400-E

contratista tiene obligacidn de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
nputables no cumple esta obligacién, el representante de la Administracién le remitira un ejempiar
¢l acta para que, en el plazo de diez dias, formule [as alegaciones que considere oportunas,
obre las que resolvera el 6rgano de contratacion.

\Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el
Director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijfando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese
efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas
imputables al contratista.

Recibidas Ias obras, se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, la
medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro del plazo de 3 meses,
contados a partir de la recepcion, el érgano de contratacién debera aprobar ia certificacidn final de
las obras ejecutadas, que sera abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de treinta dias
a partir de su expedicion a cuenta de la liquidacion del contrato.

34.- Plazo de Garantia.

E! plazo de garantia serd de dos afios y comenzara a partir de la fecha de ia recepcion.
19

20110 Mejoras entorno pabellon deportivo del complejo Dehesa Vieja. Obras de! FEESL.



AYUNTAMIENTO DE

San Sebastian
delos Reyes

Durante este plazo se aplicara lo establecido en el articulo 167 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Publicas en cuanto a |as obligaciones del contratista, asi
como en lo relativo a la facultad de la Administracion de, en caso de incumplimiento, gjecutar a costa
de aquél los trabajos necesarios para la conservacion de la obra.

Todos los gastos que se ocasionen por la conservacion de las obras durante el periodo de
garantia seran de cuenta del contratista no teniendo derecho a ninguna indemnizacién por este
concepto. Se excepthan los dafios ocasionados en la obra por fuerza mayor, que seran
soportados por la Corporacidn, si bien ésta tendra la facultad de exigir al contratista que realice
las obras de reparacion.

35.- Liquidacién

Transcurrido el plazo de garantia a que se refiere la clausula anterior se procedera a la liquidacion del
contrato conforme a lo dispuesto en el articulo 179 del Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Publicas.

N 36.- Resolucion del contrato.

La resolucion del contrato se regira por lo establecido con caracter general en los articulos 205 a
208 de la Ley de Contratos del Sector Plblico y especificamente para el contrato de obras en los
articulos 220 a 222 de dicha Ley, asl como en los articulos 109 a 113 y 172 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Plblicas.

“En particular se considerara causa de resolucién del contrato

- El supuesto de incumplimiento de la condicién de ejecucion establecida en pliego,
relativa a la obligacion de que el nuevo personal que el contratista necesite confratar proceda del
desempleo, cuando éste deba considerarse como muy grave.

C.I.F.: P-2813400-E

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracién.
— El incumplimiento de las condiciones de subcontratacion.
—~ La obstruccion a las facultades de direccion € inspeccion de la Administracion.

— El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notortos, estén relaciocnados con el
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

— El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales,

Y calificadas como tales en los pliegos o en el contrato.

En todo caso en caso de resolucion del contrato por causa imputable al contratista se estara a lo
dispuesto en el articulo 208.4 de la Ley.

En los caos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, le sera incautada la
garantia y debera, ademas indemnizar a la Administraciéon de los dafos y perjuicios ocasionados
en lo que excedan del importe de la garantia incautada. La determinacion de los dafios y perjuicios
que deba indemnizar el contratista se llevara a cabo por el 6rgano de contratacién en decision
motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique
para la inversidn proyectada y a los mayores gastos que ocasiones a la Administracion.

‘ 37. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista
f)/ El contrato se ejecutarad con sujecién a las clausulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones
: que para su interpretacion diera al contratista ia Administracién.
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Son de cuenta del contratista los gasios e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios
Oficiales, o en cualguier medio de comunicacién, los de formalizacion del contrato en el supuesto
de elevacién a escritura pablica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos
procedan, en especial ia tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el concepto de licencia
de obras y otros, ademas de cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente
legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la
empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de
seguros, transportes y desplazamientos, maleriales, instalaciones, honorarios del personat a su
cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial e! Impuesto sobre
Construcciones, Insfalaciones y Qbras si este fuera exigible, el IVA y cualesguiera otros que
pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la vigencia del mismo.

Sera igualmente a cargo del contratista el consiituir las fianzas que puedan imponer las

Administraciones Publicas cuyo dominic piblico pueda ser afectado por las obras y, en general,

cualesquiera otra que haya de autorizar la ejecucion de obras sobre su dominio o zonas de
- afeccion.

< S) Los gastos que se originen como consecuencia de la realizacién de ensayos y analisis de

R rmateriales y unidades de obra o de informes especificos sobre los mismos seran por cuenta del
S adjudicatario, a efecios de lo establecido en el art. 145 del Reglamento General a la Ley de
— Contratos de las Adminisiraciones Pliblicas.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ccupan los trabajos, asi como las de los puntos
de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o
inmediaciones.

I.F.: P-2813400-E

El contratista esta obligado a fabricar y colocar a su costa un cartet de obras en el que conste la
leyenda "Fondo Estatal para el empleo v la sostenibilidad local-Gobierno de Espafia”, y el nimero
e meses previsio de ejecucién de cbras y el importe de adjudicacion. A tal efecto se reutilizaran
los carteles anunciadores de las obras realizadas durante el ejercicio 2009 con cargo al Fondo
statal de Inversién Local aprobados por R.D.ley 9/2008, de 28 de noviembre, con las
odificaciones que resulten precisas. A tal fin el Ayuntamiento indicara a las empresas
ontratistas adjudicatarias el lugar de ubicacién del cartel a reutilizar para su disposicion por el
coniratista.

- E) contratista esta obligado no solo a la ejecucién de las obras, sino también a su conservacion y
policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas. Igualmente, el
adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes que haya en los
mismos. Si asi fuera requerido por ia direccién de la obra, el contratista tendra {a obligaciéon de
adscribir, con caracter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las
mismas.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicacién, se
entenderan comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier indole que graven los
diversos conceptos.

No obstante, en todo caso, en la oferta econdmica, se indicaréd como partida independiente el
importe del impuesto sobre el Valor Afadido (IVA).
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Serdn de cuenta del adjudicatario los gasto de publicidad en Boletines Oficiales de la ficitacion,
hasta un limite de 3.000 €.

38. Seguros

E! contratista, estara obligado a suscribir, 2 su cargo, con compafiias que hayan sido previamente
aceptadas por el 6rgano de contratacion, una pbliza de seguro a todo riesgo de construccién, en
tanto dure la ejecucidn de las obras hasta ia recepcién y el periodo de garantia, por un importe
equivalente al presupuesto de ejecucidn material de la obra, que cubrira los dafios a la obra civil y
a ias instalaciones, asf como 10s posibles dafios a personas o cosas que pudieran producirse con
ocasion de la ejecucion de las cobras, en la que se extendera la condicion de asegurado al
Ayuntamiento de San Sebastizn de los Reyes, asi como a sus representantes, funcionarios y
agentes intervinientes en la obra.

La poliza seréd entregada de forma previa a ta adjudicacion definitiva del contrato

) 39. Responsabilidad del contratista por daiios y perjuicios
e El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se causen
1 (--i a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucién del contrato. Si los
« ‘ dafios y perjuicios ocasiochados fueran consecuencia inmediata v directa de una orden dada por la
: e ) Administracion, ésta serd responsable dentro de los limites sefialados en las leyes. También serd
e la Administracién respensable de los dafos que se causen a terceros como consecuencia de los
2 vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, serd de aplicacion lo preceptuado en
el articuio 198 de la LCSP.

40. Obligaciones laborales y sociales

E! coniratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
eguridad social, de integracién social de minusvalidos y de prevencion de riesgos laborales,
nforme a lo dispuesto en la Ley 31/1985, de 8 de noviembre, sobre Prevencidén de Riesgos
borales y en el Reglamento de {os Servicios de Prevencién, aprobado por Real Decreto
/1997, de 17 de enero, asi como de las que se promulguen durante la ejecticién del contrato.

C.L.F.: P-2813400-E

Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Reai Decrefo 39/1897, de 17 de
nero, sera de aplicacion plena, sin perjuicio de las disposiciones especificas previstas en el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de ociubre, que establece las disposiciones minimas de seguridad y
saiud aplicables a las obras de construccion.

41.- Condicion Especial de Ejecucion. Fomento del Empleo.

E! nuevo personal que el contralista necesite emplear para la ejecucion de las cbras debers
encontrarse en situacion de desempleo, prioritariamente en situacion de desempleo de larga
duracién, y debera ser requerido a través de los Servicios Publicos de Empleo.

A estos efectos solo se computarén los contratos realizados o por realizar con ios trabajadores
desempleados inscritos en los Servicios Publicos de Empleo correspondientes como demandantes
de empleo no ocupados. También se computardn los contratos realizados o por realizar con
trabajadores autdnomos que hayan cesado en su actividad y que estén inscritos en los Servicios
Publicos de Empleo correspondientes como demandantes de empleo no ocupados,

Se entiende por personas desempleadas de larga duracién las que estuvieran inscritas en los
Servicios Publicos de Empelo correspondientes como demandantes de empleo al menos 12
meses antes de la fecha de contratacion.
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Ei nimero estimado de personas a ocupar en la obra es de 4.

42.-Jurisdiccién y competencia.

La jurisdiccion contencioso-administrativa serd la competente para conocer de las cuestiones
litigiosas surgidas sobre la interpretacién, modificacién, resolucion y efectos de este contrato, y
para lo no previsto en él regira lo dispuesto en |a Ley 30/07 de Contratos del Sector Publico y
demas disposiciones concordantes y complementarias de Derecho Administrativo. En defecto de
este ultimo seran de aplicacién las normas de Derecho Privado,

43.- Sumision del contratista a la L.C.8.P.

El licitador se somete expresamente a la legislacion de Coniratos del Sector Publico, y al presente
pliego de clausulas administrativas particulares.

San Sebastian dqe ios Reyes a 18 de marzo de 2010

Ed

EL JEFE DE SERVI |c? DE CONTRATACION

Fdo. Juan Carlos;Sanchez Gonzalez
b

INFORME DE SECRETARIA E INTERVENCION

Examinado el precedente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares para la contratacion
mediante procedimiento abierto y urgente de 'a “Obras de construccién de pabelldn
polideportivo en el CEIP iInfantas Elena y Cristina de San Sebastian de los Reyes”, los
funcionarios informantes consideran gue todas las Clausulas del citado Pliego se ajustan a la
legalidad vigente aplicable y es apto para regular el contrato que en su dia se formalice.

San Sebastian de los Reyes a 22 de marzo de 2010

EL/NTERVENTQR LA VICESECRETARI

Fdo. Navier Arranz Peird * Angeles Pernaute Monreal
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ANEXO 1
COMPROMISOS RELATIVOS A OTROS CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O
PORCENTAJES
DDA RO et bt eh et e et eb et e et aa e a et aan,
con DNI. nimero.........cooceviiiiin. , en nombre (propio) o en representacion de la
SIMPFESE oottt ettt n et con CIE/INIF . y domicilio
fiscal..........cooovvciiiicvn , al objeto de participar en la contratacion denominada

............................................................................................................................. convocada por

" AZ2) Compromiso de fomento det empleo

. CQue se compromete a destinar a la ejecucion dei contrato un numero total de ... personas, de
5 las cuales ..... personas proceden dei desempleo.
L ST
§‘\__? Que e! volumen total de mano de ocbra que se utilizara en la ejecucion del contrato se desglosa de
R la siguiente forma:
Ny , -+ 1rabajadores durante .... Meses = ..... Meses-trabajadores
i T Trabajadores durante .... Meses = ..., Meses-trabajadores
5 e Trabajadores durante .... Meses = ... Meses-trabajadores
Volumen total de mano de obra=  ....... Meses-trabajadores

A.3) Compromiso de presupuesto destinado a control de calidad de la obra
Que se compromete a destinar un presupuesto para la realizacion de los ensayos e informes
precisos en concepto de control de calidad de un ...% del presupuesto base de licitacion de la
obra,
A.4) Compromiso de reduccidn del plazo de ejecucién de la obra

ue se compromete a ejecutar el contrato en un plazo de ........

s
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ANEXQ 2
PRINCIPALES CONDICIONANTES EXTERNOS PREVISTOS PARA LA OBRA

- Ejecucion simultanea de parte de las obras del Proyecto actualizado de ejecucion de
colectores, depuradora y emisario en Las Arroyadas.
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