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AYUNTAMIENTCO DE

San Sebastian
delos Reyes

CON 08/10

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN LA
ADJUDICACION Y EJECUCION DEL CONTRATO DE PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA
DIRECCION FACULTATIVA Y COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DE
LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIAS CICLISTAS, EN SAN SEBASTIAN DE LOS
REYES. OBRAS DEL FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL.

1.- Objeto del contrato:

Adjudicacion de la prestacion del servicio para la direccién Facultativa y Coordinacion en materia
de Seguridad y Salud de las obras de construccion de Vias Ciclistas, red basica de primer orden,
cierre del anillo Este de San Sebastian de los Reyes, en el marco del Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad Local aprobado por R.D. Ley 13/2009 de 26 de octubre, por el gue se
crea el Fondo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad Local.

El proyecto retne los requisitos de los articulos 2, 9 y 10 del R.D. 13/2008.

Mediante la ejecuciéon del contrato de referencia se satisface la siguiente necesidad: las
correspondientes a fa direccién facultativa y la coordinacion en materia de seguridad y salud de las
obras contenidas en el “Proyecto de obras de construccion de vias ciclistas , red basica de primer
orden, cierre del anillo Este, de  San Sebastian de los Reyes (Madrid) “, de acuerdo con el
proyecto redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Carlos Cores Roldan.
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Actualmente el ayuntamiento no dispone de medios humanos propios suficientes para desarrollar
esta labor, ya que los existentes no pueden compatibilizar las tareas que requiere la misma con las
funciones que tienen encomendadas. Siendo trabajos de limitada duracion en el tiempo, tampoco
se considera opertuno ampliar los medios personales y materiales con que cuenta actualmente el
ayuntamiento para estos fines. Por tanto, se considera necesario proceder a la contratacion de
una empresa externa para que lleve a cabo las labores referidas.
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- Presupuesto base de licitacion,
20.500,00 € vy un VA repercutido de  3.280,00 €.

E| pago de las cantidades correspondientes al presupuesto del contratc se abonara en una sola
ahualidad correspondiente al ejercicio 2010.
/

‘,EI-"' cdlculo del presupuesto incluye todos los factores de valoracion y gastos que, segun los
/ documentos contractuales y la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los
tributos de cualguier indole.

*\‘Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitacion seran
automaticamente desechadas.

3.- Créditos presupuestarios.

El contrato se financia con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, creado
por R.D-Ley 13/2008, de 26 de octubre. Se tramita el expediente de forma anticipada al amparo
del art. 14.4 de las Bases de Ejecucién del Presupuesto, y conforme informa la Intervencion
Municipal el 23 de febrero de 2010.

4.- Organo de Contratacion.
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La Concejalia Delegada de Economia y Participacion Ciudadana, por delegacién del Alcalde,
efectuada por Decreto n° 1569/07 de 9 de julic. Radica su sede en el Edificioc de Servicios
Econdmicos, Plaza de [a iglesia s/n de San Sebastian de los Reyes.

El perfil del contratante se podra consultar en la pag. Web www.ssreyes org/perfil del contratante,

La Mesa de Contratacién Permanente del Ayuntamiento de San Sebasttan de los Reyes, a quien
corresponden las funciones que le encomienda la Ley 30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Publico y el R.D. 817/09, de 8 de mayo, que desarrolla parciaimente la Ley de Contratos,
se integra por los siguientes miembros, o los sustitutos designados;

Presidenta:
D@ Maria José Esteban Raposo. (PP)
Vocales: D2 Mar Escudero Solorzano (P.P)
D. Alberto Matiaces Alonso (P.P.)
D? Maria Luisa Suarez Sanchez (P.P.)
D. Narciso Romero Morro (P.S.0.E)
D. Rubén Holguera Gozalo( [.1.1.5.S.R)
D. Jesus Garcia Contador (1.U)
D. Javiqr Arranz Peird {Interventor)
W D? M? Angeles Pernaute Monreal {Vicesecretaria General)
o
g Secretario: D. Juan Carles Sanchez Gonzalez (Jefe Servicio Contratacion)
t 5.- Régimen Juridico del contrato y documentos que tienen caracter contractual.
o Sin perjuicio de lo dispuesto con caracter general para los contratos de las
Corporaciones Locales, el contrato se regira por las siguientes normas;
. - Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de Octubre por el que se crea el por el que se crea el
/ \Rg\ndo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad Local.
( \\ - Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.
\'!
‘ i - Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
\ 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.
- Reglamento generai de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.
\,\ /- - Resolucion de |a Secretaria de Estado de Cooperacién Territorial de 2 de noviembre
' * de 2009.
Aded\és del presente pliego tendran caracter contractual el documento en que se formalice el
! contrato.
|
| /
! : El contrato se celebra, en todo caso, a riesgo y ventura del contratista.
a7
: 6.- Plazo de ejecucion.
/ El plazo maximo de ejecucidon del contrato es de 6 meses, contadas a partir de la fecha de

f( \_/ formalizacion del contrato, si bien se ajustaran a la duracion real de la obra vy, en todo caso,
! finalizara antes del 31 de diciembre de 2010.

7.- Procedimiento y forma de adjudicacién.

l.- Procedimiento: Negociado sin publicidad
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Il.- Tramitacién: Urgente por disposicion del art. 17.1 del R.D-L 13/2009.
{ll.- Presentacion de proposiciones:

Los empresarios o personas fisicas interesados en la adjudicacion del contrato presentaran sus
proposiciones en el plazo y lugar indicados en la correspondiente invitacion a licitar.

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a lo previsto en el pliego de clausulas
administrativas particulares, y su presentacién supone la aceptacién incondicionada por parte del
empresaric del contenide de la totalidad de dichas clausulas o condiciones, sin salvedad o
reserva alguna.

Cada empresaric no podra presentar mas de una proposicién, sin perjuicio de la admisibilidad de
variantes o mejoras cuando asi se contemple en el pliego.

La oferta econdmica que se presente no podra superar el precio maximo de licitacién.

Se puede concurrir a la licitacion constituyendo una Unién Temporal de Empresas. No obstante, si
un empresario se ha presentado individuaimente no podra hacero en una Unién Temporal de
Empresas, ni tampoco figurar en mas de una.

La contravencion de cualguiera de las prohibiciones anteriores dara lugar a la inadmisién de todas
las proposiciones suscritas por el empresario.

IV. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones constaran de TRES (3) SOBRES, cerrados y firmados por el licitador o persona
que 10 represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el nimero de referencia y la
denominacion del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o razdn social de la
empresa y su correspondiente NIF o CIF, En su interior se hara constar una relacion numerica de
los documentos que contienen. Los sobres se dividen de la siguiente forma:

A) SOBRE N° 1 "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA" que incluird, preceptivamente, los
siguientes documentos:

1 Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, ta escritura de constitucion o medificacion, en

su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a

la legislacidon mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura ¢ documento de
. constitucion, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas por [as gue se

regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial, asi como
el Codigo de Identificacién Fiscal (CIF), todo ello en original o copia que tenga el caracter
de auténtica conforme a la legislacién vigente, ¢ fotocopia compulsada por funcionario
habilitado para ello. Estos documentos deberan recoger el exacto régimen juridico del
licitador en el momento de la presentacién de la proposicion.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya
reglamentariamente, en copia que tenga el caracter de auténtica conforme a la legislacion
vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello,

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Union
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Economico Europec, la capacidad de
obrar se acreditara mediante su inscripcién en un registro profesional o comercial, cuando
este requisito sea exigido por la legislaciéon del Estado respectivo, o la presentacion de las
certificaciones gue se indican en el Anexo | del RGLCAP, para los contratos de servicios.
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Tendran capacidad para contratar con el sector piblico las empresas no espafiolas de
Estados miembros de la Unién Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en que
estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate.
Cuando la legisiacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija
una autorizacion especial o la pertenencia a una determinada organizacién para poder
realizar la prestacién de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,
informe de la Mision Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafa del lugar del
domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditacidén por la empresa,
que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo, o en su defecto,
gue actlan con habitualidad en el tréfico local en el ambito de las actividades a las que se
extiende el objeto del contrato.

igualmente deberan acompanar informe de la Mision Diplomatica Permanente de Espafia
o de la Secretaria General de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio sobre la condicion de Estado signatario de! Acuerdo sobre Contratacion Pablica
de la Organizacion Mundial del Comercio, siempre que se trate de contratos sujetos a
regulacion armonizada o, en caso contrario, el informe de reciprocidad a gue se refiere el
articulo 44.1 de la LCSP.

1.5.- Documentacion acreditativa de ia habilitacion empresarial o profesional precisa para
la realizacion del contrato, en su caso, salvo que se aporte certificacion de clasificacién en
el que conste dicha habilitacion.

1.6.- Las empresas extranjeras presentaran su documentacién traducida de forma oficial al
castellano.

Apoderamiento,

Los gue comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona juridica, deberan acomparar también poder acreditativo de su representacion,
fodo ello en original o fotocopia. lgualmente deberd presentar fotocopia del D.N.I. de Ia
persona a cuyo favor se otorgd el apoderamientc o representacion. Si el documento
acreditativo de la representacion contuviese delegacion permanente de facultades, debera
figurar inscrito en el Registro Mercantil.

Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e incompatibilidades
para contratar con |la Administracion, de estar al corriente en el cumplimiento de
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de que no existen deudas en
periodo ejecutivo con el Ayuntamiento de San Sebastian de los Reyes

Declaracion responsable de que el empresario, si se tratare de persona fisica, o la
empresa, sus administradores y representantes, si se tratare de persona juridica, asi como
el firmante de la proposicion, no estan incursos en ninguna de las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar sefialadas en el articulo 49 de la LCSP, en los términos
y condiciones previstas en el mismo. Esta declaraciébn comprenderi expresamente la
circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, asi como de ho tener
deudas en periodo ejecutivo de pago, salvo que estuvieran garantizadas, con el
Ayuntamiento de San Sebastian de los Reyes.
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Declaracién relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad.

Declaracion responsable, por la que, de resultar adjudicatario, asume la obligacion de
tener empleados, durante la vigencia del contrato, trabajadores con discapacidad en un 2
por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un namero de 50 o mas
trabajadores y el contratista esté sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el artfculo 38.1, de
la Ley 13/1882, de 7 de abril, de Integracion Social de Minusvalidos, o la de adoptar las
medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de 8 de
abril. En esta declaracion se harad constar, ademas, que asume igualmente la obligacion
de acreditar ante el érgano de contratacién cuando le fuese requerido durante la vigencia
del contrato, o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva, el
cumplimiento de la obligacién anteriormente referida.

Solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

Los licitadores deberan acreditar su solvencia econdmica, financiera y técnica en los

términos y por los medios que se especifiguen en el anuncio de licitacidn y que se
relacionan en esta clausula.

Para acreditar la solvencia, el empresario podra basarse en Ia solvencia y medios de otras
entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con

ellas, siempre que demuestre que, para la ejecucidn del contrato, dispone efectivamente
de esos medios.

El drgano de contratacion respetara en todo caso el caracter confidencial de los datos
facilitados por los empresarios.

Los licitadores deberan acreditar los requisitos de solvencia econémica y financiera por

cualquiera de los medios previstos en el art. 64 de ia Ley de Contratos del Sector Pablico
¥y, en concreto:

Informe de instituciones financieras o, en su caso, justificante de la existencia de
un seguro de indemnizacion por riesges profesionales.

Declaracion sobre el volumen global de negocios de la empresa y, en concreto,
volumen de actividades correspondientes al objeto del contrato referido a los fres Ultimos

i ejercicios.
J

Los requisitos de solvencia técnica deberan acreditarse:

Una relacién de los principales servicios o trabajos realizados en los ditimos tres
afnos que incluya importe, fechas y el destinatario, publico ¢ privado, de los mismos. Los
servicios o trabajos efectuados se acreditaran mediante certificados expedidos o visados
por el drganos competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector publico o,
cuando el destinatario sea privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de
este certificado, mediante una declaracion del empresario, en su caso, estos certificados
seran comunicados directamente al drgano de contratacién por la autoridad competente.

indicacion del personal técnico participante en el contrate.

Uniones temporales de empresarios.
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Para que en la fase previa a la adjudicacién sea eficaz la unién temporal frente a la
Administracion deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos
exigidos en la presente clausula, ademas de un escrito de compromiso solidario en el que
se indicaran; los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participacion de
cada uno de ellos; la asuncidén del compromiso de constituirse formaimente en unidn
temporal en casc de resultar adjudicatarios y la designacién de un representante o
apoderado Unico de la unidn con poderes bastantes para gjercitar los derechos y cumplir
las obligaciones que del contrato se deriven. El citado documento debera estar firmado por
los representantes de cada una de las empresas que componen la union.

Respecto a ta determinacion de la solvencia econémica y financiera y técnica de la unién
temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada uno de
los integrantes de la misma.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de empresarios,
ésta acreditara su constitucidn en escritura publica, asi como el CIF asignado a dicha
union antes de la formalizacién del contrato. La duracion de la unidn sera coincidente con
la del contrato, hasta su extincién.

7.- Jurisdiccién de empresas extranjeras.
Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion de someterse a la jurisdiccion de
los Juzgados y Tribunales espaficles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero gue pudiera corresponderles.

8.- Garantia provisional.

Mandamiento justificativo de ingreso ante la Tesoreria Municipal haber constituido la
garantia provisional por el importe de 615,00 €

La no presentacion de la garantia provisional sera causa de exciusion a la licitacion.

Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Codigo de Comercio y que
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion,
deberan presentar declaraciéon en la que hagan constar esta condicién.

También deberan presentar declaracion explicita aquellas sociedades que, presentando
distintas proposiciones, conclrran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en
el articulo 42.1 del Codigo de Comercio, respecto de los socios que la integran.

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas

La documentacion incluida en los apartados 12,3, 5 y 7 podra ser suplida mediante
certificado expedido por el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de que
la empresa esta inscrita en el citadoe Registro, acompafiada de una declaracion
responsable formulada por el licitador en la que se manifieste que las circunstancias
reflejadas en el certificado no han experimentado variacion. En todo caso, los 6rganos y
mesas de contratacion podran comprobar que los datos y circunstancias que figuren en la
certificacion siguen siendo coincidentes con los que recoja el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas.

6
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11.- Domicilio: Todos los licitadores deberan sefafar un domicilio para la practica de
notificaciones. Se indicard una direccidon de correo electronico y un numero de teléfono y
fax., donde podra notificarse cualguier incidencia relacionada con el procedimiento.

12.- Documentacion acreditativa de la creacién de empleo. Los ficitadores deberan aportar,
con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto-Ley 13/2009, de 286 de
octubre, una declaracién responsable, en la que se haga constar que, en el caso de
resultar adjudicatario del contrato, se compromete a gque el nuevo personai que el
contratista necesite emplear para la gjecucion del servicio se encuentra en situacion legal
de desempleo, pricritariamente en situacion de desempleo de larga duracién y que sea
requerido a través de los Servicios Publicos de Empleo.

B) SOBRE N° 2. “DOCUMENTACION TECNICA”™.

En este sobre se incluira la documentacion tecnica que se exija, en su caso, en la clausula 8 del
presente pliego, en orden a la aplicacion de los criterios de negociacion del contrato, sin gue
pueda figurar en el mismo ninguna documentacion relativa al precio.

C) SOBRE N° 3 "PROPOSICION ECONOMICA”.

La proposicion economica se presentara redactada conforme al modelo fijado al final de esta
-~ _\Cldusula, no aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
i conocer claramente lo que la Administracién estime fundamental para considerar la oferta. Si
alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacion eéxaminada y admitida,
variase sustancialmente el modelo establecido, excediese cualquiera de las cuotas maximas de
licitacion, comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese reconocimiento
por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, sera
desechada por la Mesa de contratacion, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u
E:-t\nisicSn de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

i V.- Modelo de proposicion economica:

D/ ... e ——— U ,con DNIn® , €n nombre propio / en representacion
.. (denominacion de la empresa licitadora) .............cccoviiiiiviie, con CILF., / NILF.

Y AU SUUR y domicilio fiscal en ... (municipio) .......c...coovveeiiiiiinnn, , en ... (nombre de la via
AabHca) n® ... , invitado a participar en la negociacién del procedimiento por el

“que se convoca licitacidén para ia adjudicacion urgente del contrato que tiene por objeto “Servicio
para la direccion Facultativa y Coordinacion en materia de Seguridad y Salud de las obras
de construccidn de vias ciclistas en San Sebastian de los Reyes, en el marco del Fondo
Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local aprobado por R.D. Ley 13/2009.” se
compromete a tomar a su cargo la ejecucion de 10s mismos con estricta sujecidn a fos requisitos y
obligaciones establecidos en los pliegos de clausulas administrativas y de prescripciones técnicas
particulares que lo rigen incorporadas al proyecto de ejecucién, ofertando la baja def ...... por
ciento sobre el precio de licitacién, y un precio total, (IVA exciuido) de .............(én numero y
letra) y un IVA repercutido de .... € {en numero y letra),

Fecha y firma del licitador

8.- Criterios que seran objeto de negociacion para la seleccion del contratista.
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1. Oferta econémica (hasta 60 puntos)
La puntuacion asignada a cada proposicion vendra determinada por la expresion siguiente:
OFE; = OEmax X [1 — 0,9 X ({Bmax — B)/{Brax ~ 0,5 X Buia))’], donde:
OE;. Puntuacidn asignada a la propuesta i.
OEmax Puntuacién maxima asignada a la oferta econémica {60 puntos)
Bimax: Baja méaxima (%)
; Bmin: Baja minima (%)
! B, Baja de la oferta i (%)
Siendo el precio ofertado uno de los criterios objetivos que han de servir de base para la
adjudicacién, se considerard, en principio, como desproporcionada o temeraria, fa baja de toda
; proposicion superior a un 10% del precio base de licitacion, sin perjuicio de la facultad del érgano
? de contratacidn de considerar come susceptibles de normal cumplimiento las respectivas
| proposiciones.
! La deciaracion de tal caracter desproporcionado o temerario de las bajas requerird la previa
soficitud de informaciéon a todos los licitadores supuestamente comprendidos en ella, quienes
dispondran de un plazo maximo de 5 dias para aportarla, y €l asesoramiento técnico del servicio
correspondiente.

_ 2. Volumen total de la mano de obra que se utilizara en la ejecucion del contrato (hasta 40
~—  puntos)

, Se valorara asignando la maxima puntuacién a la oferta que proponga un mayor nimero de
5 iy “‘“*E tr]:clbajadores a emplear en la ejecucion del contrato e interpolando lingalmente para el resto de las
: g ofertas.

é z_:"":'>_3

o L ~  9.-Variantes o alternativas.

1 & No hay.

5

: 10.- Garantias.
Provisional: 615,00 €

/\ “Definitiva: 5% del precio de adjudicacién, excluido el IVA,
|
\

\

N
11\ Régimen de pagos.

; fmporte mensual del servicio = Precio contrato servicios X Importe certificacion mensual obra
i ' Precio adjudicacién obra

De conformidad con io dispuesto en el art. 17.5 del Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre,
se abonara al contratista el precio del contrate dentro de los treinta dias naturales siguientes a la
fecha de recepcion por el Ayuntamiento de las certificaciones o documentos que acrediten la
realizacién total o parcial del contrato.

_ /LV‘/ 12.- Revision de precios.

No se preveé.

13.- Plazo de presentacién de proposiciones

El dia que se cumplan ocho dias naturales contados a partir del dia siguiente a aquél en que
tenga lugar la recepcidn de la invitacion a licitar, salvo que coincida en sabado, domingo o festivo,
en cuyo caso sera el siguiente dia habil.
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14.- Lugar de recepcién de proposiciones

1.- Entidad: Servicio de Contratacion. Edificio de Servicios Econdmicos, de 8,30 a 14 horas.

2.- Domicilio: Plaza de la Iglesia n® 7-4°.

3.- Localidad: San Sebastian de los Reyes 28701 (Madrid}.

4 - En cualquier oficina de correos, hasta las 24 horas del dia que finalice el plazo, justificando la
fecha y hora de imposicién de! envio y anunciando al 6rgano de contratacion la remision de la
oferta mediante telex, fax {91.651.56.66) o telegrama en el mismo dia. Sin la concurrencia de
ambos requisitos no sera admitida la documentacién si es recibida por el drgano de contratacion
con posterioridad a la fecha y hora de la terminacion del plazo sefalado en @ invitacion.
Transcurrido, no obstante, diez dias siguientes a la indicada fecha sin haberse recibide la
documentacion, ésta no sera admitida en ningln caso.

15.- Calificacién de la documentacion presentada acreditativa de los requisites de
capacidad y solvencia de los licitadores.

La apertura de la documentacion administrativa se llevard a cabo por los dos funcionarios de
habilitacion estatal miembros natos de la Mesa de Contratacion, junto con et Jefe de Servicio de
Contratacion, quienes calificaran la documentacion y efectuaran en su caso los requerimientos de
subsanacion que procedan y, en su caso, la propuesta de exclusion a la licitacién por incapacidad
o insolvencia, que se elevarad al 6rgano de contratacion.

Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada se
comunicara verbalmente a los interesados, sin perjuicio de que estas circunstancias se hagan
publicas a través de anuncios del érgano de contratacion, concediéndose un plazo no superior a
tres dias habiles para que los licitadores los corrijan o subsanen ante el érgano de contratacion.
De lo actuado se dejara constancia de acta.

Una vez calificada la documentacién y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de [a
cumentacion presentada se declararan admitidos a la licitacién los licitadores que hayan
acreditado el cumplimiento de los requisitos previos indicados, haciendo declaracion expresa de
los\rechazados y las causas de la exciusion.

16.{ Apertura de las proposiciones admitidas.

El mismo dia, hora vy lugar en que tiene lugar la apertura de la documentacion administrativa, vy
respécto de las ofertas admitidas.

La/ dpcumentacion técnica y economica que sirva de base a la negociacion sera remitida al
pattamento proponente det contrato, quien podra entablar negociacién con todos o algunos de

08 candidatos consultados. E resultado de la negociacién, que incorporara informe-propuesta de

adjudicacién del contrato al candidato que haga la oferta mas ventajosa, se elevara a la Mesa de
Contratacién, convecada al efecto, al objeto de que esta eleve propuesta de adjudicacion al
organo de contratacion.

17.- Renuncia o desistimiento a la celebracién de contrato.

La propuesta de adjudicaciéon de la mesa de contratacién no crea derecho aiguno en favor del
empresario propuesto, que no los adquirird, respecto a la Administracion, mientras no se le haya
adjudicado definitivamente el contrato por acuerdo del érgano de contratacion.

Corresponde al érganc de contratacidn por razones de interés publico debidamente justificadas
renunciar a celebrar un contrato antes de la adjudicacion provisional. También podra desistir de la
adjudicacion antes de la adjudicacion provisional cuando se aprecie una infraccién no subsanabie
de las normas de preparacién del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion.
En estos casos el érganc de contratacién compensara a los licitadores por los gastos en que
hubieran incurrido hasta un maximo de 600 €,
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18.- Adjudicacion del contrato.

La Mesa de Contratacion, en el plazo maximo de veinte dias naturales desde que se soliciten las
ofertas, elevara al érgano de contratacion propuesta de adjudicacién provisional del contrato. E!
organo de contratacion adjudicara provisionalmente el contrato al licitador que, en su conjunto,
presente la oferta econdmicamente mas ventajosa, sin atender exclusivamente al valor econémico
de la misma, o podra declarar desierta |a licitacién cuando no exista ninguna proposicién admisible
de acuerdo con los criterios de adjudicacion.

Acordada la adjudicacién provisional se notificara a todos los licitadores y se publicara en el perfil
del contratante del Ayuntamiento de San Sebastian de los Reyes o Boletin Oficial de la
Comunidad de Madrid, siendo de aplicacion lo previsto en el art. 137 de la Ley de Contratos del
Sector Publico en cuanto a la informacién que debe facilitarse a aquellos, fijandose el plazo de
remision de 5 dias. En el plazo de 10 dias habiles desde la publicacién el adjudicatario habra de
presentar la documentacién sefialada en la clausula 19 de este pliego.

Una vez presentada la documentacion sefialada y constituida la garantia definitiva, dentro de los
cinco dias habiles siguientes a la finalizacion del plazo para la presentacion de los citados
documentos la adjudicacién provisional se elevard a definitiva, sin perjuicio de la eventual revision
de aquella en via de recurso especial en materia de contratacion.

Adjudicado definitivamente el contrate y transcurridos los plazos para la interposicidn de recursos
sin que se& hayan interpuesto, ia documentacién que acompafia a las proposiciones quedara a
disposicion de los interesados. Si estos no retiran sU documentacion en los tres meses siguientes
a la fecha en que se les notifique la adjudicacion definitiva, la Administracion no estaré obligada a
seguir custodiandola y se procedera a su destruccidn.

19.- Documentacion a presentar por el adjudicatario provisional

E! adjudicatario provisional debera acreditar ante el érgano de contratacion hallarse al corriente en

el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, a cuyo efecto se le

otorgara un plazo de diez dias habiles, contados desde el siguiente a aquél en que se publique

aquélla en el perfil de contratante del organo de contratacion o en el Boletin Oficial de la
\ Comunidad de Madrid. Dicha acreditacién se efectuara de acuerdo con lo siguiente:

| \Obligac:iones tributarias:

a) Original o copia compulsada def alta en el Impuesto sobre Actividades Econémicas en
el epigrafe correspondiente al objeto del contrate, siempre que ejerza actividades sujetas a
dicho impuesto, en relacion con las que venga realizando a la fecha de presentacién de su
proposician, referida al ejercicio corriente, o el Ultimo recibo, completado con una
declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos gue estén exenios del impuesto deberan presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en aiguna de
las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados e) y f) de la Ley Reguladora de
v, las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, deberan presentar asimisme resclucion expresa de a concesién de la exencion
. : de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el alta en el
impuesto, sin perjuicio de la tributacién que corresponda a las empresas integrantes de la
misma.
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b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de [a Administracion Tributaria, en
la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
articulo 13 del RGLCAP.

¢) Ademas, el adjudicataric provisional no debera tener deudas en periodo ejecutive de
pago con el Ayuntamiento de San Sebastidn de los Reyes, salvo que las mismas
estuviesen debidamente garantizadas. El certificado que acredite la inexistencia de
deudas se aportara de oficio por la Administracion Local.

QObligaciones con la Seguridad Social:

a) Certificacién positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la gue se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14
del RGLCAP.

Asimismo, en el citado plazo de diez dias habiles se presentara la documentacion acreditativa de
la constitucion de la garantia definitiva asi como los justificantes correspondientes al pago de los
anuncics de licitacion y, en su caso, la documentacion acreditativa de |a efectiva disposicion de los
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato, asi como
cualesquiera otro documento acreditativo de su aptitud para contratar que le fuera exigible.

20. Formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionara mediante la adjudicacién definitiva realizada por el érgano de
contratacion, formalizandose en documento administrativo dentro de! plazo de § dias habiles a
contar desde el siguiente al de la notificacién de la adjudicacién definitiva del mismo. No obstante
el Organo de Contratacion podra acordar el comienzo de la ejecucion del contrato aunque no se

- haya formalizado este, siempre que haya sido constituida la garantia definitiva. El plazo de inicio

de la ejecucidn del contrato no podra ser superior a quince dias habiles contados desde la

( . notificacion de la adjudicacion definitiva. Si se excediese ese plazo, el contrato podra ser resuelto,
3
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¥alvo que el retraso sea debido a causas ajenas a la Administracion contratante y al contratista y
i se hiciera constar en la correspondiente resolucion motivada.

Antes de la formalizacién del contrato el contratista debera presentar los documentos justificativos
de pue dispone de los medios personales aportados en su oferta. La falta de disposicion de estes
megios podra ser causa de resolucion de contrato.

\ El dontrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita €l contratista, corriendo a su

. cargp los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el contratista debera entregar a la
' dministracion una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo maximo de un
5 desde su formalizacién.

21. Chligaciones especificas del adjudicatario
El servicio a contratar incluira, al mencs, las siguientes tareas:

a) Seguimiento del programa del trabajo: al inicio de las obras se estudiara el Programa
i,

de Trabajo que presente el confratista adjudicatario de la obra y se redactara el Informe

Y. J/‘{ de Programacion gue recogera los siguientes apartados: frabajos y unidades de obra
MU criticas, volumenes de los principales materiales empleados y medios necesarios para su
p transporte y eventual acopio, métodos de ejecucion previstos en la construccion y equipos

] a utilizar, prioridades en el orden de operaciones, limitaciones dehidas a condicionantes
— externos (servicios afectados, expropiaciones, afecciones al trafico, etc.). Con la
informacién obtenida se desarrollaran los esquemas para el control grafico de la
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programacion y el seguimiento de la obra ejecutada, informando a la direccion del contrato
de las anomalias y desviaciones que se produzcan.

b} Desarrollo del control cuantitativo: durante la ejecucion de las obras se desarrollara el
control cuantitativo, que comprendera la asistencia para el control de mediciones y
valoracion de todas las unidades de obra ejecutadas, distinguiendo entre obra aprobada,
fuera de tolerancias, no abonable y pendiente de aprobacion. Por tanto, se comprobaran
con suficiente antelacion, tanto en gabinete como en campo, todas las unidades de cbra y
en particular las que, por quedar ocultas, sean de difict comprobaciéon posterior,
solicitando de! Contratista |a firma de conformidad antes de que queden ocultas. Esta
documentacion servira de base para la redaccion de la relacidén valorada mensual. En
particular, se debera realizar mensualmente un estudio comparativo de los datos
presupuestarios del proyecto y de la obra reaimente ejecutada, obteniéndose las
diferencias producidas y la estimacién, por capitulos y unidades, del coste final previsible
de la obra. Toda la documentacion serd archivada en formatos fisico e informéatico, de
manera que se disponga para cada elemento de la obra de ia siguiente informacion:
medicién inicial del proyecto, del periodo vigente y de la obra ejecutada a origen,
porcentaje de la obra ejecutada, remanente de la obra y la desviacion respecto al
proyecto.

c} Desarrolio del control cualitativo: consiste en garantizar que los equipos, materiales y
puesta en obra o montaje se ajustan a las prescripciones del Proyecto, a la normativa

interpretacion vy asesoramiento sobre los resultados obtenidos por el control de calidad.

vigente y a las modificaciones que, en su caso, se aprueben. Incluird ademas la
=

Los principales trabajos a realizar seran:

- Control de calidad: direccion y coordinacion de los trabajos del Plan de Control
de Calidad; analisis de la evolucion de la ejecucién de los trabajos y sus posibles
madificaciones a efectos de desarrollar el Pian de Control de Calidad de las abras.

- Reconocimientos e informes geotécnicos: planificacion, supervision y direccién
de investigaciones e informes geotécnicos que, en su caso, fueran precisos para
complementar los incluidos en el proyecto.

\ - Control de ejecucion de estructuras.

, - Control de instalaciones: control de las pruebas de servicio de instalaciones.
/ Supervisidbn de pruebas e informes sobre el estado de mantenimiento y
.! funcionamiento de las instalaciones.

? - Estudios e informes de construcciones y edificaciones existentes.

/ I - Estudios especiales: informes especificos que se le encomienden, relativos al
L) controi cuantitativo o cualitativo de las obras, asi como sobre incidencias que
pudieran surgir durante su ejecucion; seguimiento, en su caso, del cumplimiento
de las condiciones impuestas por organismos publicos en sus autorizaciones de
las obras.

d} Control y seguimiento a lo large de la obra del cumplimiento por el contratista y sus
de acuerdo con los requisitos que al respecto establece el Real Decreto-Ley 13/2009, de

26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local
0 pueda establecer la normativa que lo desarrolle.

/Q/]Q subcontratistas de los compromisos adquiridos en materia de fomento del empleo,
f f

e} Actividades complementarias, entre las que se incluyen las siguientes:

a. Interpretacion y definicion de detalles y aspectos del proyecto insuficientemente
desarrollados, o que el Pliego de Prescripciones Técnicas deje al criterio y
propuesta de la Direccion de la Obra.
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h. Toma de datos topograficos necesarios para desarrollar detalles del proyecto.

fy En lo relativo a la coordinacion en materia de seguridad y salud, y sin perjuicio de lo
establecido en el Real Decreto 1627/1997, sobre condiciocnes minimas de Seguridad y
Salud en las obras de construccién, los trabajos a realizar consistiran, al menos, en las
siguientes tareas:

- Coordinar la efectiva aplicacion de los principios generales de prevencion y
seguridad a la hora de planificar la ejecucion de los trabajos que vayan a
desarrollarse en la obra.

- Informar el Plan de Seguridad y Salud que ha de elaborar la empresa contratista,
asi como las modificaciones posteriores del mismo, en su ¢aso, y tramitacion de
dicho informe por el conducto que se determine.

- Actualizar el aviso previo por subconfratistas o autdbnomos de nueva
incorporaciéon,

— - Coordinar las actividades de |a obra para lograr que los contratistas y trabajadores
= autdbnomos apiiquen de manera coherente y responsable los principios de
(— prevencion durante la ejecucion de la obra.

Qié 3 - Organizar la coordinacién de actividades empresariales, prevista en el articulo 24
de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales.

- Adoptar las medidas necesarias para el control de accescs de ia obra.

- Vigilar el cumplimiento de las medidas preventivas especificadas en el Plan de

VRN Seguridad y Salud de la obra, dejando constancia de los incumplimientos que

/ \ detecte en el Libro de Incidencias. En los supuestos en que se observen

Ay circunstancias de riesgo grave e inminente, debido a la no observancia o

\ incumplimiento de las medidas preventivas y protecciones previstas, disponer la

\ paralizacion de los tajos afectados o, en su caso, de toda la obra, realizando las

\ II anotacicnes precisas en el Libro de Incidencias y dandc cuenta inmediata de los

; hechos al Director de la obra, a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Sccial, al

fP contratista y, en su caso, a l0s subcontratistas afectados y a los representantes de

\\ los trabajadores. En los casos de urgencia, estara obligado a dar comunicacion

k inmediata a la direccion del confrato, por teléfono o email, del alcance de las
deficiencias a reparar.

- Redactar un informe mensual sobre las actuaciones realizadas y sobre la
situacion de la Seguridad y Salud en la obra, con resumen de visitas efectuadas,
reuniones de seguimiento y coordinacion, Indices de siniestralidad y mejoras
propuestas.

- Facilitar a la Administracién, sin ningun coste adicional, cuantos servicios

profesionales se estimen necesarios por ésta, para el comrecto desarrollo y
] cumplimiento del objeto del contrato, como asistencia a reuniones explicativas,
_ / visitas técnicas e informacién al publico.

g) Actividades para la recepcion de las obras: con la informacion recogida a lo largo de la
ejecucion se procederd a preparar el expediente gue servira de base a la recepcién de las
obras. En particular, se preparara la documentacion (planos, mediciones, valoraciones y
caracteristicas de la obra ejecutada) necesaria para redactar la certificacion final y definir
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el estado final de la obra, asi como la requerida por el Ministerio de Politica Territorial a
efectos de justificar la inversion realizada, en particular en lo relativo al empleo real creado
por la gjecucién de aquéfla.

Durante la ejecucion de las obras se generara la documentacion que se relaciona a continuacién:
1. Libro de incidencias, en el que se recogera el resumen de las actividades de la obra.

2. Informe mensual, en el que se detallaran el desarrollo de las obras y los resultados del
seguimiento realizado, con el siguiente contenido:

- Control cualitativo, que recogera los siguientes aspectos: controles efectuados sobre
los equipos e instalaciones del Contratista, estudios e informes desarrollados sobre
procedencia de materiales, formuias de trabagjo, funcionamientc de equipos de
produccién y confrol, desvios provisionales, sefializacién de las obras efc;
interpretaciones realizadas de los documentos contractuales y de las modificaciones
de los planos propuestas por el Contratista a la vista de ias circunstancias no previstas
en el proyecto y, en su caso, aprobadas; conclusiones de los trabajos de control de

" calidad realizados; actuaciones sobre ordenacion de la circulacion, desvios

— provisionales, sefializacion, balizamiento y defensa de las obras; seguimiento

p medicambiental de las obras, descripcion de las actuacicnes realizadas e incidencias

c;.m% surgidas, reportaje fotografico de seguimients de las obras en formato JPG y en papel.

L - Control geométrice: por cada unidad o parte de obra se especificaran los resultados

“?“ Ty del control geométrico efectuado. De este analisis se concluira la propuesta de

- conformidad con el aseguramiento de la calidad ¢, en caso contrario, la propuesta de
actuacion.

- Control cuantitativo y relacidon valorada mensual: mediciones detalladas de ¢ada

\ unidad de obra ejecutada, base de la relacién valorada al origen, cerrada el ditimo dia

C.L.LF.: P-2813400-E

natural del mes correspondiente, e indicando, si hubiera lugar, los |otes que no se han
incluido en ella, por incumplir prescripciones o por otras causas, y las mediciones de
los lotes que, ejecutados en meses anteriores, no hubieran sido incluidas en
relaciones valoradas anteriores y procediese su inclusién en el mes del informe. Para
cada unidad o lote gue se incluya en la relacion valorada, se especificara la zona de la
obra en gue estd colocado, siguiendo los criterios de localizacion aprobados vy
utilizando los planos y croguis necesarios. Se incluira la puesta al dia del seguimiento
del Programa de Trabajo de la obra, comparando las previsiones, tanto en unidades
como en presupuesto, que se deduzcan de la programacion con las realidades que se
vayan produciendo mes a mes.

3. Informe semanal, en el que se detallara el seguimiento de la programacion con analisis
de! cumplimiento del Programa de Trabajo, asi como su actualizacion en caso de
desviaciones, con las medidas que proceda adoptar para su correccidn y propuestas de
modificaciones que pudieran ser convenientes.

4, informes inmediatos: seran informes a la direccién del contrato sobre anomalias
observadas, especialmente las que puedan denotar una falta de calidad o incumplimiento
de normas de seguridad y sefializacidén. Con caracter ocasional, la direccién del contrato

podra solicitar informes especificos sobre modificaciones propuestas, problemas e
incidencias especiales, efc.

5. Informe final de calidad e informe sobre ¢l estado final de la obra, que versara sobre
los siguientes aspectos: descripeion de las obras; resumen del presupuesto de liquidacion;
incidencias surgidas; dificultades geoldgico-geotécnicas; aspectos ambientales
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significativos; modificaciones de obra; informe para la conservacion de la obra; supervision
de los documentos finales de obra {certificacion final}; creacion de emplec.

22.- Proteccion de datos personales:

El Adjudicataric, como encargadc del tratamiento, tal y como se define en la letra g) del articulo 3
de la Ley Organica 15/1999,de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de Caracter Personal
(LOPD), declarara expresamenie que conoce quedar obligado al cumplimiento de lo dispuesto en
la citada LOPD,; expresamente declara quedar obligado a lo dispuesto en el art. 9 de la citada Ley,
desarrolladas por R.D. 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Desarrollo de la Ley Organica de Proteccion de Datos en lo concerniente a medidas de seguridad
de proteccion de ficheros; y demas normas del Ordenamiento Juridico relativas a la Privacidad y
Proteccién de Datos de Caracter Personal que se encuentren en vigor a la adjudicacion de este
contrato o0 que puedan estarlo durante su vigencia.

El Adjudicataric se compromete explicitamente a formar e informar a su personal en las
obligaciones que emanan de las anteriores normas relacionadas en el apartado anterior.

La Empresa Adjudicataria y el personal encargado de la realizacion de las tareas guardara secreto
profesional sobre todas las informaciones, documentos y asuntos a los que tenga acceso ©
conocimiento durante la vigencia del contrato, estando obligado a no hacer pablicos o enajenar
cuantos datos conozcan como cohsecuencia o con ocasion de su ejecucion, incluso después de
finalizar el plazo contractual.

La documentacidn que se entregara al Adjudicatario lo sera para el exclusivo fin de la realizacion
de las tareas objeto del contrato, quedando prohibido para el Adjudicatario y para el personal
encargado de su realizacion, su reproduccion por cualquier medic y [a cesion total o parcial a
cualguier persona flsica o juridica. Lo anterior se extiende asimismo al producto de dichas tareas.
Adjudicatario, al término de la prestacion del servicio, seé obliga & destruir o devolver ai
Aybntamiento de San Sebastidn de los Reyes los datos necesarios de los gque disponga
pertenecientes al mismo, asi como cualquier soporte o documentos en los que consten datos
objetp del tratamiento descrito en el presente Pliego.

23.- Confidencialidad.

as. Los organos de contratacion no pedran divulgar esta informacién sin su consentimiento.

De igual modo, el contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la
que tenga acceso con ocasion de la ejecucién del contrato a la que se le hubiese dado el referido
caracter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.
Este deber se mantendra durante un plazo de cinco afos desde el conocimiento de esa
informacion, salvo que los pliegos o el contrato estabiezcan un plazo mayor.

24.- Condiciones especiales de ejecucion.

Serd condicion de ejecucion del contrato a que se refiere este pliego, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 17.2 del Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre, que el nuevo
personal que el contratista necesite emplear para la ejecucion de las cbras se encuentre en
sifuacién de desempleo, prioritariamente en situacién de desempleo de larga duracidn y que sea
requerido a traves de los Servicios Publicos de Empleo.
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25- Penalidades administrativas.

Se impondran penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas previstas a
continuacién:

a) Por incumplimiento de Ilas condiciones especiales de ejecucién. El
incumplimiento de cualquiera de las condiciones de ejecucion establecidas en este
pliego dara lugar a la imposicion al contratista de [as siguientes penalidades:

- Como regla general, su cuantia sera un 1% del importe de adjudicacion del
contrato, salvo que, motivadamente, el 6rgano de contratacion estime que el
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un
5% o hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La reiteracién en el
incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

- Se haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de
pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al
articulo 196.8 de la Ley de Contratos del Sector Publico.

El cumplimiente por el adjudicatario de las condiciones espectales de ejecucion podra
verificarse por el 6érgano de contratacién en cualquier momento durante la ejecucion del
contrato y, en todo caso, se comprobara al tiempo de la recepcion de las obras.

Cuando el incumplimiento se refiera a la contratacion de personal en los términos indicados en
la clausula anterior, sera considerada como infraccién muy grave a los efectos previstos
en el articulo 1022 de la Ley de Contratos del Sector Publico siempre que el
incumplimiento suponga una confratacion de nueva mano de obra que no se encontrase
en situacién de paro superior al 50 % del total de la contratada como nueva.

b) Por cumplimiento defectuoso. Se impondran penalidades por cumplimiento
defectucso en los siguientes terminos:

- 8i, al tiempo de la recepcion, las obras no se encuentran en estado de ser
\ recibidas por causas imputables al contratista,

\ - Como regla general, su cuantia sera un 1% del presupuesto del contrato,
salvo que, motivadamente, el érgano de contratacion estime que el incumplimiento
es grave o muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el
maximo legal del 10%, respectivamente. La reiteracién en el incumplimiento podra
tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

R - En todo caso, la imposicién de las penalidades no eximira al contratista de Ia
| obligacion que legalmente fe incumbe en cuanto a la reparacion de los defectos.

} Por incumplir criterios de adjudicacion. Se impondran al contratista penalidades por
incumplir los criterios de adjudicacién en los siguientes términos:

- Si, durante la ejecucion del contrato ¢ al tiempo de su recepcion, se aprecia que,
por causas imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los
compromisos asumidos en su oferta, en especial los relativos al volumen de mano
de obra a utilizar en la ejecucién del contrato.

- Para considerar que el incumplimiento afecta a un criteric de
adjudicacion sera preciso que al descontarse un 25 por 100 de la puntuacion
obtenida por el contratista en el criterio de adjudicacion incumplido, resuitara que
su oferta no habria sido la mejor valorada,

- Como regla general, su cuantia serd un 1% del presupuesto del contrato,
salvo que, motivadamente, el érgano de contratacion estime que el incumplimiento
s grave O Muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el
maximo legal del 10%, respectivamente. La reiteracién en el incumplimiento podra
tenerse en cuenta para valorar la gravedad.
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d) Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera
incurrido en demora, tanto en relacién con el plazo total como con los plazos parciales
establecidos, se estara a lo dispuesto en el articuio 196 de la Ley de Contratos del

Sector Poblico en cuanto a la imposicién de estas penalidades, que alcanzaran 1.000 €
por cada dia de demora.

26.- Subcontratacion.

El contratista podra subcontratar parciaimente la ejecucién de! contrato hasta un limite del 60 por
100 del volumen totai del mismo,

La subcontratacion se regira por lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Piblico (arts. 210 y
211).

27. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista

El contrato se ejecutara con sujecion a las clausulas del mismo y de acuerdeo con las instrucciones
que para su interpretacion diera al contratista la Administracion,

- Son de cuenta del contratista los gastos € impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios
g Oficiales, o en cualquier medio de comunicacion, los de formalizacién del contrato en el supuesto

r\.

de elevacion a escritura publica. Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la
empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de
seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su
cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el VA y cualesquiera otros que
pudieran derivarse de la efecucién del contrato durante Ia vigencia del misme.

n

A
|
L

C.LF.: P-281,§400-E

Tanto en las ofertas gue formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicacion, se

ntenderan comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier indole que graven los
ersos conceptos.

isdiccién y competencia.
diccién contencioso—administrativa seré Ia competente Ppara conocer de las cuestiones

para lo no previsto en &l regira lo en la Ley 30/07 de Contratos del Sector Plblico vy demas
disposiciones concordantes y complementarias de Derecho Administrativo. En defecto de este
altimo seran de aplicacién las normas de Derecho Privado.

29- Sumisién del contratista afaL.C.S.P.

El licitador se somete expresamente a la legisiacién de Contratos del Sector Publico, y al presente
pliego de clausulas administrativas particulares.

{ 30.- Direccidn de la ejecucién del contrato:

/ Corresponde al Ingeniero Jefe del Servicio de Obras y Servicios Publicos, D. Alfonso Aguilar Peria
/ ¢ funcionario en guien delegue.

San Sebastian de ios Reyes a 16 de febrero de 2010
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EL JEFE DE SERYICI

‘CONTTATACION
\_ 1

; \
Fdo. Juan Carlos E‘Iénchez Gonzalez

INFORME DE SECRETARIA E INTERVENCION

Examinado el precedente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares para la
contratacidn mediante procedimiento negociado urgente del “Servicio para la direccion
Facultativa y Coordinacion en materia de Seguridad y Salud de las obras de construccidn de vias
ciclistas en San Sebastian de los Reyes”, los funcionarios informantes consideran que todas las

Clausulas del citado Pliego se ajustan a Ia legalidad vigente aplicable y es apto para regular el
contrato que en su dia se formalice.

San Sebastian de los Reyes, 25 de febrero de 2010

EL INTE OR LA VICESECRET. iﬁZQERAL

X

ngeles Pernaute Monreal

Fdo. Javier Arranz P7ir0 Fdo. M

/
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